

Публичное акционерное общество «Россети Юг»
(ПАО «Россети Юг»)- филиал «Астраханьэнерго»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

№ 01.2021

Астрахань

№ АЭ-143-1

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (1 объект):

1. Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ и установка ТП 10/0,4 кВ ф. 15, ПС 110/10 кВ Житное, ф. 10 ПС 110/10 кВ Мумра для электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Спортивная, д. 1, с. Житное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ – 0,1 км – основное питание, ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ – 2,12км – резервное питание, ориентировочная протяженность ВЛИ-0,38 кВ – 0,01 км– основное питание, ориентировочная протяженность ВЛИ-0,38 кВ – 0,01 км– резервное питание, ориентировочная мощность – 0,25 МВА

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

Уведомление № 32009753783 опубликовано на ЕЭТП www.roseltorg.ru. Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 14.12.2020 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступила 1 заявка от следующего Участника:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" ИНН/КПП 3446034468/344601001 ОГРН 1093460003009	12.12.2020 16:07

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Писарев В.Н. - Председатель Комиссии;
 Кудakov А.Н. - Заместитель Председателя Комиссии;
 Савин Е.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
 Столяр А.Д. - Заместитель Председателя Комиссии;
 Воробьев С.В. - Ответственный секретарь Комиссии;
 Сухинин А.В. - Член Комиссии;
 Анашкина И.Б. - Член Комиссии;

Поляков С.А. - Член Комиссии;

Колимбет С.А. - Член Комиссии;

Бубнов Р.А. - Член Комиссии;

Григоренко Д.Ю. - Член Комиссии

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка Заместителя начальника управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» Ю.В. Верницкого от 29.12.2020 № АЭ/023/846), согласованном заместителем директора по безопасности филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» Е.В. Савиным, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» А.Е. Меньшениным Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.

3. Предлагается продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (1 объект): с ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" ИНН/КПП 3446034468/344601001 ОГРН 1093460003009, на следующих условиях:

- цена договора:

- 5 417 857,46 руб. без НДС;
- 6 501 428,95 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с

даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительного-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату; счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

Срок выполнения поставок (работ, услуг): В течение 5 месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.
2. На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.
3. Продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.
4. **Заключить договор с ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" ИНН/КПП 3446034468/344601001 ОГРН 1093460003009, на следующих условиях:**

- цена договора:

- 5 417 857,46 руб. без НДС;
- 6 501 428,95 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату; счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

Срок выполнения поставок (работ, услуг): В течение 5 месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-

монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»- «Астраханьэнерго» (1 объект):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	ненужное зачеркнуть			
	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				 Писарев В.Н.
Заместители председателя закупочной комиссии:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Кудakov А.Н.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Савин Е.В.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Столяр А.Д.
Члены Закупочной комиссии:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Сухинин А.В.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Анашкина И.Б.
				<i>не голосовал</i> Поляков С.А.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		 Колиббет С.А.
				<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				 Воробьев С.В.

монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (1 объект):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	ненужное зачеркнуть			
	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Писарев В.Н.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Кудаков А.Н.
				Савин Е.В.
				Столяр А.Д.
Члены Закупочной комиссии:				Сухинин А.В.
				Анашкина И.Б.
				Поляков С.А.
				Колимбет С.А.
				Бубнов Р.А.
				Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		X	X	 Воробьев С.В.