

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии**  
Астрахань

05.07.2017

№АЭ - 025

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области:

1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 Кв ТП-301/250 кВА, ВЛ-13 РП-6 Береговая, ф. 5 ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка для электроснабжения жилого дома по ул. Садовая, д. 8 "а", п. Мансур, Приволжский р-н, Астраханская область; 2. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 1/3 ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП-775/40 кВА, ф. 5 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино для электроснабжения жилого дома по ул. 4-я Шоссейная, д. 1 "б", с. Килинчи, Приволжский р-н, Астраханская область.

Уведомление № **845769** опубликовано на ЭТП [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru)  
Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников  
состоялась 28.06.2017

**Состав закупочной комиссии:**

- |                |   |
|----------------|---|
| Натхо И.Ю. -   | заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;                             |
| Плужник С.Н. - | заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» -- «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;         |
| Савин Е.В. -   | заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;                         |
| Киселёв Д.А. - | ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии. |

**Члены Закупочной комиссии:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Епифанов С.Г. -   | заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» -- «Астраханьэнерго»; |
| Кудаков А.Н. -    | первый заместитель – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»                   |
| Григоренко Д.Ю. - | заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;   |
| Панкрашова Е.Н. - | начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» -- «Астраханьэнерго»    |
| Гусев М.Н. -      | начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»          |



Колимбет С.А. - начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"

**СЛУШАЛИ:**

Киселева Дениса Алексеевича, ответственного секретаря комиссии.

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Об одобрении отчета об оценке.**

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 30.06.2017 года №АЭ/1504/846, согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным).  
Предлагается одобрить отчёт об оценке.

**2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.**

Предложения:

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А

ООО ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, Тольятти, 14

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленино, 415;

соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

**3. О предварительной ранжировке Предложений.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:**

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А  
право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (2 объекта):

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 984 204,47 руб. (девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести четыре рубля 47 коп.) без НДС;
- 1 161 361,27 руб. (один миллион сто шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят один рубль 27 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**



- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

**- срок выполнения работ:**

в течение 6 месяцев с даты заключения договора

**второе место:**

ООО ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, Тольятти, 14  
право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приоблжском районе Астраханской области (2 объекта):

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 988 000,00 руб. (девятьсот восемьдесят восемь тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- НДС не облагается

**- условия оплаты:**

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

**- срок выполнения работ:**

в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

**третье место:**

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415;



право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (2 объекта):

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 1 009 440,48 руб. (один миллион девять тысяч четыреста сорок рублей 48 коп.) без НДС;
- 1 191 139,77 руб. (один миллион сто девяносто одна тысяча сто тридцать рублей 77 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съёмки по объектам договора;

Окончательный расчет осуществляется:

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса

**- срок выполнения работ:**

6 месяцев с момента заключения договора.

**4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно: ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (2 объекта):

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 984 204,47 руб. (девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести четыре рубля 47 коп.) без НДС;
- 1 161 361,27 руб. (один миллион сто шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят один рубль 27 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**



- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

**- срок выполнения работ:**

в течение 6 месяцев с даты заключения договора

**РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**

**2. Признать Предложения:**

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А

ООО ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, Тольятти, 14

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленииао, 415;

соответствующими условиям закрытого запроса цен.

**3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.**

**4. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 984 204,47 руб. (девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести четыре рубля 47 коп.) без НДС;

- 1 161 361,27 руб. (один миллион сто шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят один рубль 27 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам



**- срок выполнения работ:**

в течение 6 месяцев с даты заключения договора

**Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (2 объекта):**

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.


**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

	ненужное зачеркнуть			
	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:		X	X	 Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		X	X	 Плужник С.Н.
Члены Закупочной комиссии:		X	X	 Савин Е.В.
		X	X	 Кудakov А.Н.
		X	X	 Епифанов С.Г.
				<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
		X	X	 Григоренко Д.Ю.
				<i>не голосовал</i> Панкрашова Е.Н.
		X	X	 Колимбет С.А.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:			<i>не голосовал</i> Гусев М.Н.	
	X	X	 Киселев Д.А.	