

## ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

### Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

№ 02.2021

Астрахань

№ АЭ -140-1

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (5 объектов):

1. «Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ установка ТП-10/0,4 кВ, ф. 9 ПС 110/10 кВ Старица-2, для электроснабжения земельного участка в 3 км на юго-запад от с. Поды, с западной стороны автодороги М-6 Москва-Астрахань, Черноярский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ – 0,07 км, ориентировочная протяженность ВЛИ-0,38 кВ – 0,01 км, ориентировочная мощность – 0,016 МВА);
2. «Строительство ВЛ-10 кВ, установка ТП-10/0,4 кВ, ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 для электроснабжения земельного участка, расположенного в 1,5 км на восток от с.Зубовка, возле места Песчаный Бугор (территория бывшего пруда рыбозавода), Черноярский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛ 10кВ – 1,6 км, ориентировочная мощность – 0,025 МВА);
3. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 256 ф. 7 ПС 220/110/10 кВ Черный Яр для электроснабжения земельного участка по ул. Лесная, 26, с. Черный Яр, Черноярский р-н, Астраханская область.» (ориентировочная протяженность - 0,25 км);
4. «Строительство ВЛИ - 0,38 кВ от опоры 16 Л-4 КТП-232, ф. 8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 для электроснабжения земельного участка, расположенного по ул. И. Борисова, д. 27 «а», с. Черный Яр, Черноярский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность – 0,3 км);
5. «Строительство ВЛИ - 0,38 кВ от КТП-199 ф. 9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище, для электроснабжения земельного участка, расположенного в 1 км. по направлению на юг от с. Соленое Займище, Черноярский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность – 1,8 км).

**СПОСОБ ЗАКУПКИ:** конкурс в электронной форме (далее – конкурс).

Уведомление № 32009752839 опубликовано на ЕЭТП [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 25.12.2020 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок, а также этапа «Переторжка», поступило 2 заявки от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, реквизиты:	Дата и время регистрации заявки:	Допущена/Отклонена
1	ООО "ТД ВИЗИТ-ЭЛЕКТРА" ИНН/КПП 7724409094/772301001 ОГРН 1177746451453	21.12.2020 18:08	Допущена

2	ООО "ХИММАШ" ИНН/КПП 9718144904/771801001 ОГРН 1197746537933	24.12.2020 16:09	Допущена
---	--	------------------	----------

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Писарев В.Н. - Председатель Комиссии;  
 Кудakov А.Н. - Заместитель Председателя Комиссии;  
 Савин Е.В. - Заместитель Председателя Комиссии;  
 Столяр А.Д. - Заместитель Председателя Комиссии;  
 Воробьев С.В. - Ответственный секретарь Комиссии;  
 Сухинин А.В. - Член Комиссии;  
 Анашкина И.Б. - Член Комиссии;  
 Поляков С.А. - Член Комиссии;  
 Колимбет С.А. - Член Комиссии;  
 Бубнов Р.А. - Член Комиссии;  
 Григоренко Д.Ю. - Член Комиссии

### СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

### ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

#### 1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка Заместителя начальника управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» А.Ю. Верницкого от 26.01.2021 № АЭ/023/42), согласованном заместителем директора по безопасности филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» Е.В. Савиным, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» А.Е. Меньшениным Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

#### 2. Об отклонении заявки.

Предлагается отклонить заявку Участника поданную на переторжку ООО "ХИММАШ" (ИНН/КПП 9718144904/771801001 ОГРН 1197746537933) в связи с не выполнением требования п. 5.4.4 документации о закупке (участником не было представлено откорректированное ценовое предложение с новой ценой) и принять к рассмотрению первоначальную заявку Участника.

#### 3. О ранжировке заявок.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной 22.01.2021 года, предлагается ранжировать заявки следующим образом:

**Первое место:** ООО "ХИММАШ" ИНН/КПП 9718144904/771801001 ОГРН 1197746537933, заявка на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (5 объектов) на условиях:

**-цена заявки:**

- 7 355 162,50 руб. без НДС;
- 8 826 195,00 руб. с учетом НДС;

**- условия оплаты:** Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительного-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату; счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

\* При заключении договоров с субъектами МСП срок осуществления платежей принимается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.

Срок выполнения поставок (работ, услуг): Начало работ - с момента заключения договора; окончание работ – в течение 6-ти месяцев с момента заключения договора.

Общий рейтинг заявки	80,00 баллов
Опыт выполнения работ	50 баллов
Цена контракта	100 баллов

**Второе место:** ООО "ТД ВИЗИТ-ЭЛЕКТРА" ИНН/КПП 7724409094/772301001 ОГРН 1177746451453, заявка на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительного-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (5 объектов) на условиях:

**-цена заявки:**

- 7 480 162,50 руб. без НДС;

➤ 8 976 195,00 руб. с учетом НДС;

- **условия оплаты:** Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительного-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату; счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

\* При заключении договоров с субъектами МСП срок осуществления платежей принимается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.

Срок выполнения поставок (работ, услуг): Начало работ - с момента заключения договора; окончание работ - в течение 6-ти месяцев с момента заключения договора.

Общий рейтинг заявки	79,00 баллов
Опыт выполнения работ	50 баллов
Цена контракта	98,33 баллов

#### 4. Об определении Победителя конкурса.

На основании вышеприведенной ранжировки заявок предлагается признать Победителем конкурса Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "ХИММАШ" ИНН/КПП 9718144904/771801001 ОГРН 1197746537933, заявка на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (5 объектов) на условиях:

-цена заявки:

- 7 355 162,50 руб. без НДС;
- 8 826 195,00 руб. с учетом НДС;

- **условия оплаты:** Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату; счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

*\* При заключении договоров с субъектами МСП срок осуществления платежей принимается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.*

Срок выполнения поставок (работ, услуг): Начало работ - с момента заключения договора; окончание работ – в течение 6-ти месяцев с момента заключения договора.

*Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.*

## **РЕШИЛИ:**

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.**
- 2. Отклонить заявку ООО "ХИММАШ" (ИНН/КПП 9718144904/771801001 ОГРН 1197746537933) поданную по итогам переторжки и принять к рассмотрению первоначальную заявку Участника.**
- 3. Утвердить ранжировку.**

#### 4. Признать Победителем конкурса.

ООО "ХИММАШ" ИНН/КПП 9718144904/771801001 ОГРН 1197746537933, заявка на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (5 объектов) на условиях:

**-цена заявки:**

- 7 355 162,50 руб. без НДС;
- 8 826 195,00 руб. с учетом НДС;

**- условия оплаты:** Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительного-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату; счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

\* При заключении договоров с субъектами МСП срок осуществления платежей принимается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.

Срок выполнения поставок (работ, услуг): Начало работ - с момента заключения договора; окончание работ – в течение 6-ти месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки (п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (5 объектов): заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

		ненужное зачеркнуть			
		За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:					<i>не голосовал</i> Писарев В.Н.
	Заместители председателя Закупочной комиссии:				<i>не голосовал</i> Кудаков А.Н.
Члены Закупочной комиссии:			X	X	<i>Савин</i> Савин Е.В.
			X	X	<i>Столяр</i> Столяр А.Д.
			X	X	<i>Сухинин</i> Сухинин А.В.
			X	X	<i>Анашкина</i> Анашкина И.Б.
					<i>не голосовал</i> Поляков С.А.
			X	X	<i>Колимбет</i> Колимбет С.А.
					<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:			X	X	<i>Григоренко</i> Григоренко Д.Ю.
			X	X	<i>Воробьев</i> Воробьев С.В.