

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга  
(ПАО «МРСК ЮГА») - филиал «Астраханьэнерго»

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии**  
Астрахань

29.12.2017

№АЭ - 048

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объекта для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань. (1 объект)

1. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ, ф. 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения промышленно-производственного предприятия "Новые технологии" ул.Краматорская, д. 190 А, Ленинский район, г.Астрахань (ориентировочная протяженность-1,63 км)

Уведомление № **936973** опубликовано на ЭТП [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru)  
Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 19.12.2017

**Состав закупочной комиссии:**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Натхо И.Ю. -                      | заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;                    |
| Кудаков А.Н. -                    | Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;       |
| Савин Е.В. -                      | заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;                |
| Плужник С.Н.                      | заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |
| Воробьев С.В.                     | начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии; |
| <b>Члены Закупочной комиссии:</b> |  |
| Епифанов С.Г. -                   | заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;   |
| Панкрашова Е.Н. -                 | начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»  |
| Ткачук А.Н. -                     | начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;  |
| Колимбет С.А.-                    | начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».  |
| Бубнов Р.А. -                     | заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"  |

Григоренко Д.Ю. - заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала  
ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

**СЛУШАЛИ:**

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Об одобрении отчета об оценке.**

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 25.12.2017 года №АЭ/1504/1439, согласованная с заместителем директора по безопасности Е.В. Савиным и начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур М.А. Масленниковым).  
Предлагается одобрить отчёт об оценке.

**2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.**

Предложения:

ООО "Строительно-Монтажная Компания", 346504, Ростовская обл., г.Шахты пр-кт.Чернокозова, 214

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1

соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

**3. О предварительной ранжировке Предложений.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

**Первое место:**

ООО "Строительно-Монтажная Компания", 346504, Ростовская обл., г.Шахты пр-кт.Чернокозова, 214

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго». Строительство объекта для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань. (1 объект)

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 2 572 756,32 руб. (два миллиона пятьсот семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят шесть рублей 32 коп.) без НДС;
- 3 035 852,46 руб. (три миллиона тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 46 коп.) с учётом НДС;

**условия оплаты:**

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

**- срок выполнения работ:**

6 месяцев с момента заключения договора

**второе место:**

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объекта для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань. (1 объект)

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 2 573 528,92 руб. (два миллиона пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот двадцать восемь рублей 92 коп.) без НДС;
- 3 036 764,12 руб. (три миллиона тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 12 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

**- срок выполнения работ:**

Начало работ: с момента заключения договора

Окончание работ: в течении 6 месяцев с момента заключения договора

**РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**

**2. Признать Предложения:**

ООО "Строительно-Монтажная Компания", 346504, Ростовская обл., г.Шахты пр-  
ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-  
комната 1

соответствующими условиям закрытого запроса цен.

**3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.**

**4. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО "Строительно-Монтажная Компания", 346504, Ростовская обл., г.Шахты пр-кт.Чернокозова,  
214

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объекта для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань. (1 объект)

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 2 572 756,32 руб. (два миллиона пятьсот семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят шесть рублей 32 коп.) без НДС;
- 3 035 852,46 (три миллиона тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 46 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

**- срок выполнения работ:**

6 месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объекта для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань. (1 объект)

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель Закупочной комиссии:

Заместители председателя Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
	X	X	Натхо И.Ю.
	X	X	Кудаков А.Н.
	X	X	Савин Е.В.
	X	X	Глушник С.Н.
	X	X	Епифанов С.Г.
		не голосовал	Панкрашова Е.Н.
	X	X	Ткачук А.Н.
	X	X	Колимбет С.А.
		не голосовал	Бубнов Р.А.
	X	X	Григоренко Д.Ю.
	X	X	Воробьев С.В.