

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии**  
Астрахань

27.12.2018

№ АЭ -055

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»: Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (10 объектов):

1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-773, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома, расположенного в с/т «Медик» уч. 165, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,054 км);
2. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ Л-1 ТП-763, ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по пер. Тупиковый, д. 1, п. Начало, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,07 км);
3. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-122, ф. 21 ПС 35/6 кВ Бирюковка для электроснабжения жилого дома по ул. Айвовая, д. 3, п. Ивановский, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,24 км);
4. Установка КТП 10/0,4 кВ и строительство ВЛ-10 кВ ф.5, ПС 110/10 кВ Табола для электроснабжения АЗС по ул. Молодежная, д. 13 «а», г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,03 км; ориентировочная мощность трансформатора 0,16 МВА);
5. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-442, ф. 5 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома, расположенного в мкр. Южный, д. 16, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,255 км).
6. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ КТП-307, ВЛ-14 РП-9 ф. 12,35 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Веселая, д. 18, с. Осыпной Бугор, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,13 км).
7. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-172, ф. 19

ПС 110/35/6 кВ Евпраксино для электроснабжения жилого дома по ул. Изобильная, д. 3, с. Килинчи, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,13 км).

8. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-380, ф. 8 ПС 110/35/10 кВ Володаровка для электроснабжения жилого дома по ул. Южная, д. 9, п. Володарский, Володарский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,45 км).

9. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП 407, ф. 10, ПС 110/10 кВ Чаганская для электроснабжения жилого дома по ул. Ленина д.20, с. Чаган, Камызякский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,11 км).

10. Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения элемента благоустройства по ул. Держинского, Трусовский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ВЛ-6 кВ - 0,2 км, ориентировочная мощность - 0,25 МВА).

Уведомление № 1147705 опубликовано на ЭТП [www.B2B-mrsk.ru](http://www.B2B-mrsk.ru). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 21.12.2018 г.

### **СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;

Кудаков А.Н. - Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;

Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;

Плужник С.Н.- заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;

Воробьев С.В.- начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;

Члены Закупочной комиссии:

Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности



филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Колимбет С.А.- начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";

Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

**СЛУШАЛИ:**

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.**

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

**РЕШИЛИ:**

**1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.**

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (10 объектов):*

*заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно*

оценить поданные Предложения.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

	ненужное зачеркнуть			
	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:		X	X	 Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		X	X	 Кудakov А.Н.
				 Савин Е.В.
		X	X	 Плужник С.Н.
Члены Закупочной комиссии:		X	X	 Епифанов С.Г.
		X	X	 Панкрашова Е.Н.
		X	X	 Ткачук А.Н.
				 не голосовал Колымбет С.А.
				 не голосовал Бубнов Р.А.
		X	X	 Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		X	X	 Воробьев С.В.