

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

05.07.2017

№АЭ - 017

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

«Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 6 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения нежилого помещения по ул. Савушкина, д. 30 "А", Ленинский район, г. Астрахань»

Уведомление № **838782** опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru

Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 14.06.2017

Состав закупочной комиссии:

- | | |
|----------------|---|
| Натхо И.Ю. - | заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии; |
| Плужник С.Н. - | заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |
| Савин Е.В. - | заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |
| Киселёв Д.А. - | ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии. |

Члены Закупочной комиссии:

- | | |
|-------------------|--|
| Епифанов С.Г. - | заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»; |
| Кудаков А.Н. - | первый заместитель – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» |
| Григоренко Д.Ю. - | заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»; |
| Панкрашова Е.Н. - | начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» |
| Гусев М.Н. - | начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» |
| Колимбет С.А.- | начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго». |
| Бубнов Р.А. - | заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга" |

СЛУШАЛИ:

Киселева Дениса Алексеевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 21.06.2017 года №АЭ/1504/802, согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным).

Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения:

ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а"

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 2 107 195,78 руб. (два миллиона сто семь тысяч сто девяносто пять рублей 78 коп.) без НДС;

- 2 486 491,03 руб. (два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто один рубль 03 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

второе место:

ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а"

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 2 150 199,78 руб. (два миллиона сто пятьдесят тысяч сто девяносто девять рублей 78 коп.) без НДС;
- 2 537 235,74 руб. (два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести тридцать пять рублей 74 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам

- срок выполнения работ:

не должен превышать 6 месяцев с момента заключения договора.

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 2 107 195,78 руб. (два миллиона сто семь тысяч сто девяносто пять рублей 78 коп.) без НДС;
- 2 486 491,03 руб. (два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто один рубль 03 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а"
АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 2 107 195,78 руб. (два миллиона сто семь тысяч сто девяносто пять рублей 78 коп.) без НДС;
- 2 486 491,03 руб. (два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто один рубль 03 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	ненужное зачеркнуть			
	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:		X	X	 Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		X	X	 Плужник С.Н.
		X	X	 Савин Е.В.
Члены Закупочной комиссии:		X	X	 Кудakov А.Н.
		X	X	 Епифанов С.Г.
				<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
		X	X	 Григоренко Д.Ю.
				<i>не голосовал</i> Панкрашова Е.Н.
		X	X	 Колимбет С.А.
				<i>не голосовал</i> Гусев М.Н.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:		X	X	 Киселев Д.А.