


ЗАЯВКА

на проведение регламентированных процедурно выбору подрядной организации на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам, технологического присоединения заявителей к электросетевым объектам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»

№ _____ от « _____ » 2015г.

Наименование центра ответственности филиал ОАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго»:		Номер закупки согласно ГКПЗ:		Дата оформления заявки: 15.05.2015	
Объект закупки 1. Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек №40 и №9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ "Развилка-2" для электроснабжения ЛЭП ООО "Стройсервис" по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС (21304-14-00158907-2); 2. Строительство ВЛП-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №156/160 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Пойменная" для электроснабжения подсобного помещения, расположенного в Волгоградской области, Ленинский район, с. Бахтияровка, Ленинский РЭС (34-2-14-00188035); 3. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3567 по ВЛ-6 кВ №44 ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" для электроснабжения Церкви, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Песчанокоская, 11, Городской РЭС (34-1-14-00187477). _____ (наименование согласно ГКПЗ /ИПР)		Тип закупки согласно ГКПЗ: _____ (указать открытый конкурс, регламентированная закупка, открытый запрос предложений) Временной интервал официального объявления о начале процедур согласно ГКПЗ: _____ (указать месяц, год)		Вид заказа: Внеплановый (указать программа ГКПЗ и другое основание)	
		Вид закупки: ПИР, СМР, ПНР (указать)			
Сроки выполнения работ согласно ГКПЗ: - начало работ – с момента заключения договора; окончание работ – в течение 7-ми месяцев с момента заключения договора. _____ (указать месяц начала, год - месяц окончания, год)		Форма/порядок оплаты: В соответствии с техническим заданием на право заключения договора (в соответствии с заданием на торги по выбору подрядной организации)		Предельная цена лота: 3 433 261,52 (рублей с НДС при закупке работ, услуг)	
Основные технические требования: в соответствии с заданием на торги для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (Приложение № 1)					

	Утвержденное техническое задание на выполнение проектной и рабочей документации (скан), календарный план выполнения комплекса работ, расчет стоимости лота (в сканированном виде и в электронном виде в программе MS «Excel») сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг.
Прочие приложения: Особые условия:	Ответственный исполнитель: Е.А.Суворова, тел. 8-(8442)-96-45-27, e-mail: suvorova@ve.mrsk-yuga.ru почтовый адрес: г. Волгоград, пр. Ленина, 15. Подпись: 

Начальник УКС		А.В. Снятков
Заместитель директора по инвестиционной деятельности		А.С. Демчук
Заместитель директора по безопасности		А.А. Куликов



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на торги на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ»
(в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и
рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и
пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического
присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго»

1.	Наименование объекта	Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» 1. Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек №40 и №9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ "Развилка-2" для электроснабжения ЛЭП ООО "Стройсервис" по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС (21304-14-00158907-2); 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №156/160 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Пойменная" для электроснабжения подсобного помещения, расположенного в Волгоградской области, Ленинский район, с. Бахтияровка, Ленинский РЭС (34-2-14-00188035); 3. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3567 по ВЛ-6 кВ №44 ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" для электроснабжения Церкви, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Песчанокотская, 11, Городской РЭС (34-1-14-00187477).
2.	Место выполнения работ	Россия, Волгоградская область.
3.	Направление инвестиций	Новое строительство
4.	Тип закупаемой продукции	По строительству объектов для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» выполнить: 1. Подготовку исходно-разрешительной документации (в том числе: землеотводной документации; получение разрешения на строительство в установленном законодательством РФ порядке) на строительство. 2. Инженерные изыскания, проектную и рабочую документацию в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и действующим законодательством РФ и с учетом настоящего технического задания на торги и технических задания на разработку рабочей документации (в том числе прохождение внутренней экспертизы у Заказчика и вневедомственной экспертизы в установленном законодательством РФ порядке). 3. Проектную (рабочую) документацию с разделением на пусковые комплексы: 1-й ПК – выполнение работ по строительству (реконструкции) распределительной сети,

		необходимых для выполнения технологического присоединения потребителя; 2-й ПК – выполнение работ по техническому присоединению конечного потребителя. 4. Строительно-монтажные, электромонтажные работы с поставкой требуемых материалов и оборудования. 5. Пусконаладочные работы « в холостую» (приемо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями гл.1.8 ПУЭ действующего издания, действующими на текущий момент строительными нормами и правилами, техническими регламентами). 6. Сдачу построенных объектов в эксплуатацию приемочным комиссиям с оформлением акта КС-14, получение акта допуска энергоустановки в эксплуатацию в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ в установленном порядке и получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию (согласно законодательства РФ), по объектам: В счет стоимости работ Подрядчик получает Акт допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, а также разрешение на ввод объектов в эксплуатацию в установленном законодательством порядке. 7. Исполнительная съемка по объектам технологического присоединения в 3-х экземплярах с предоставлением справки Органов местного самоуправления о ее выполнении.
5.	Основные характеристики объекта строительства	Требования к видам и составу работ указаны настоящим техническим заданием на торги по выбору подрядной организации (п. 4). Требования к объемам выполнения проектной и рабочей документации указаны техническими заданиями на выполнение проектной и рабочей документации по объектам лота (приложение № 4). Требования к видам и объемам выполнения работ по подготовке исходно-разрешительной документации указаны типовой формой договора подряда в составе конкурсной документации и техническим заданием на выполнение проектной и рабочей документации (приложение № 4).
6.	Требуемые сроки выполнения и окончания работ	Сроки выполнения работ определены календарным графиком выполнения комплекса работ «под ключ» (приложение № 2) в объеме требований технических заданий на разработку проектной и рабочей документации (приложение № 4), а также настоящего технического задания и приложений к нему по каждому отдельному объекту капитального строительства: 1. Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек №40 и №9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ "Развилка-2" для электроснабжения ЛЭП ООО "Стройсервис" по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС (21304-14-00158907-2) - начало работ – с момента заключения договора; окончание работ – в течение 7-ми месяцев с момента заключения договора; 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №156/160 кВА по Вл-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Пойменная" для электроснабжения подсобного помещения, расположенного в

		Волгоградской области, Ленинский район, с. Бахтияровка, Ленинский РЭС (34-2-14-00188035) - начало работ – с момента заключения договора; окончание работ – в течение 7-ми месяцев с момента заключения договора; 3. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3567 по ВЛ-6 кВ №44 ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" для электроснабжения Церкви, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Песчанокопская, 11, Городской РЭС (34-1-14-00187477) - начало работ – с момента заключения договора; окончание работ – в течение 7-ми месяцев с момента заключения договора. Общий срок выполнения работ по всем объектам не должен превышать 7-ми месяцев с момента заключения договора согласно Календарного плана (Приложение № 2).
7.	Предельная максимальная цена лота	3 433 261,52 руб. с НДС (приложение № 1) с учетом затрат на согласование проектно-сметной документации с органами и организациями, согласование с которыми предусмотрено законодательством РФ. В стоимость работ по Договору включены все накладные и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, а также налог на добавленную стоимость и иные налоги, уплата которых входит в обязанность Подрядчика, командировочные расходы, прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (государственной либо негосударственной), затраты на согласование проектной, исходно-разрешительной документации, работы по подготовке землеустроительных документов, и т.д. Расходы, связанные с выкупом земельных участков в собственность Заказчика или с платой за аренду, сервитут (только в части перечисления денежных средств по заключенным договорам купли-продажи или аренды, сервитута), оплачиваются Заказчиком самостоятельно продавцам и/или арендодателям после заключения соответствующих договоров. Окончательная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования формируется после утверждения разработанной проектно-сметной документации с учетом коэффициента снижения цены при торгах. На основании утвержденной ПСД и необходимого объема работ для ввода объектов в эксплуатацию, формируется полная стоимость строительства объектов (сводная таблица стоимости работ) с учетом цены коммерческого предложения подрядной организации и коэффициента снижения цены при торгах. При формировании цены работ Подрядчика по результатам утверждения ПСД Заказчиком включаются фактически выполненные работы и понесенные Подрядчиком затраты с учетом возмещения 50% лимита средств на непредвиденные работы и затраты, указанного Сводным сметным расчетом стоимости строительства в составе ПСД. В любом случае стоимость выполнения работ подтверждается актами выполненных работ и фактически понесенными затратами Подрядчика, в объеме каждой отдельно взятой статьи сводной таблицы работ.

8.	Условия авансирования работ	Авансирование не предусматривается.
9.	Условия обеспечения объекта материалами и оборудования	Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке всех материалов и оборудования для выполнения полного комплекса работ (СМР, ПНР), согласно утвержденной проектно-сметной документации и настоящего технического задания, в том числе прямо не упомянутых в ПСД.
10.	Требования к привлечению субподрядных организаций	1. Обязательное согласование (письменное) с Заказчиком всех привлекаемых субподрядчиков с предоставлением документов, требуемых для предъявления Участниками при проведении открытых конкурентных переговоров на право заключения рамочных соглашений, и согласованием основных условий договора субподряда: предмет договора; допуск к работам, выданный саморегулируемой организацией (СРО); полные юридический и фактический адреса субподрядчиков; сроки выполнения работ; иные условия (по требованию Заказчика). 2. Общая стоимость выполняемых всеми привлекаемыми субподрядными организациями проектно-изыскательских работ, не должна превышать 25 процентов от стоимости выполнения проектно-изыскательских работ указанной в коммерческом предложении участника закупки. 3. Общая стоимость выполняемых строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ всеми привлеченными субподрядными организациями, не должна превышать 50 процентов от затрат на выполнение строительно-монтажных работ (исчисляется от суммы прямых затрат основной заработной платы, эксплуатации машин и механизмов, накладных расходов и сметной прибыли). 4. Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО «МРСК Юга», ДЗО ОАО «Россети» и иными Заказчиками.
11.	Согласование проектной и рабочей документации	Проектная организация проводит обязательное согласование проектной и рабочей документации с Заказчиком ОАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго», заинтересованными органами и организациями, согласование с которыми предусмотрено законодательством РФ. Стоимость работ по согласованию и самих согласований включена в стоимость лота.
12.	Требования к составу и оформлению проектно-сметной документации	1. Оформить проектную и рабочую документацию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Положением о составе разделов проектной документации и требованием к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (в том числе с учётом всех изменений и дополнений к нему), ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 2. Материалы согласований и экспертиз оформить отдельным томом. 3. Разработать сетевой график выполнения строительно-монтажных работ, поставки основных строительных материалов, в т.ч. инертных, с указанием мест их складирования. 4. Выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием основных

		технических характеристик. 5. При необходимости выполнить комплекс инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, и инженерно-экологических изысканий в соответствии с требованиями СНиП11-02-96. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в местной системе координат, в Балтийской системе высот. По результатам инженерных изысканий, в случае расположения проектируемого объекта в зоне воздействия опасных геологических процессов, разработать раздел «Инженерная защита от опасных геологических процессов». 6. Требования к природоохранному разделу должны соответствовать требованиям основных нормативных документов в области охраны природы, действующим в Российской Федерации. В составе проекта предусмотреть раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» с учетом расчетов производственных отходов в период строительства и мероприятий по их размещению (утилизации или хранению) с соблюдением соответствующих норм и согласованиями с районными представителями Госкомэкологии. 7. В случае использования нестандартных (нетиповых) изделий и строительных конструкций на эти изделия должны быть разработаны чертежи и проектная документация. 8. В проекте уточнить категорию проектируемого объекта в соответствии с положением статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Приложения 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». При отнесении объекта к «опасным», разработать раздел «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с исходными данными и требованиями МЧС России в соответствующем регионе. 9. Раздел «Требования к режиму безопасности и охране труда» выполнить на основании положений общих технических требований предусмотренных законодательством РФ и нормативной документации, в том числе с учетом требований Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Требования к гигиене труда должны соответствовать требованиям основных нормативных документов в области гигиены труда, действующим в РФ. 10. Проектная организация обязана учитывать в расчете стоимости работ, затраты на подготовку и оформление землеустроительной документации (в том числе, акты выбора трассы и площадок строительства, градостроительный план либо проект планировки и межевания территории и другие документы), необходимой для формирования полного пакета материалов для проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (государственной либо негосударственной) и получения
--	--	--

		разрешения на строительство, реконструкцию. Требования к видам работ и результату работ указаны типовой формой договора подряда в составе конкурсной документации. 11. Требования к сметной документации оговорены Техническим заданием на выполнение проектной и рабочей документации (приложение № 4). 12. Представить отдельным томом в составе ПСД обосновывающие документы стоимости оборудования, изделий и материалов (прайс-листы, коммерческие предложения и т.д.), согласованные с Заказчиком. 13. В составе проекта разработать проект организации строительства (ПОС). 14. В составе проекта предоставить расчет удельной стоимости строительства на каждую единицу физических показателей (МВА, км).5. 15. Для каждого объекта капитального строительства разрабатывается отдельно проектно-сметная документация.
13.	Требования к выполнению строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с: - проектной (рабочей) документацией, утвержденной в установленном порядке, - требованиями нормативных документов в строительстве (в том числе ПУЭ), - условиями договора подряда.
14.	Особые требования для производства работ	Свидетельство регистрации электротехнической лаборатории органах Ростехнадзора РФ с разрешенными видами приемосдаточных испытаний необходимых для электрооборудования указанного в проектно-сметной документации.
15.	Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием	1. Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке всех материалов и оборудования, предусмотренных утвержденной проектной документацией. 2. Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными утвержденной проектно-сметной документацией и отвечать требованиям Государственных стандартов, либо требованиям нормативно-технической документации производителей утвержденной в установленном порядке. 3. Продукция, должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 01.06.2014г. 4. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартам ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды). 5. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией. 6. Предлагаемое к поставке оборудование, системы и материалы должны быть аттестованы в ОАО «Россети» в соответствии с Методикой и Порядком (аттестация оборудования, технологий, материалов и систем в

		электросетевом комплексе) или иметь положительное заключение (решение) ЦАК ОАО «Россети» о возможности его применения
16.	Требование к обоснованию стоимости выполнения работ	1. В ходе разработки проектно-сметной документации Подрядчиком при формировании сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции) объекта (объектов) включаются следующие затраты: – по подготовке исходно-разрешительной документации (в том числе оформлению земельных участков), согласованные в соответствии с п. 4.2 типовой формы договора с предоставлением достаточных обоснований, в том числе расчетом стоимости проектно-изыскательских работ по форме 2п; – по выполнению инженерных изысканий и проектной документации в соотношении к общей стоимости строительства (реконструкции) объекта (объектов) не превышающему соотношение указанных видов работ, установленному Заказчиком в расчете предельной цены лота (приложение № 1), если иной объем затрат не был согласован с Заказчиком в ходе проектирования с предоставлением достаточных обоснований, в том числе расчетом стоимости проектно-изыскательских работ по форме 2п (или 3п); – по проведению экспертизы (государственной либо негосударственной) проектной документации и результатов инженерных изысканий), согласованные в соответствии с п. 4.2 типовой формы договора; – по выполнению строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ, – иные затраты. 2. Подрядчик учитывает стоимость всех работ, услуг, материалов и оборудования поставки подрядчика, необходимых для выполнения работ на объекте и ввода его в эксплуатацию в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. 3. Затраты на проведение пуско-наладочных работ "вхолостую" принимаются к оплате по утвержденным Заказчиком локальным сметам на производство данных работ, составленных на основании согласованной и утвержденной Заказчиком программы пуско-наладочных работ (с учетом требований главы 1.8 ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и утвержденной проектно-сметной документации) в размере, не превышающем 6% от стоимости оборудования.
17.	Временные здания и сооружения	Подрядчик в стоимости работ учитывает стоимость всех временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения работ, но не более учтенных в утвержденной проектно-сметной документации. В любом случае стоимость затрат подтверждается фактически построенными Подрядчиком временными зданиями и сооружениями, в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой и Актом возвратных сумм от разборки и демонтажа временных зданий и сооружений.
18.	Требование к комплексному страхованию строительно-монтажных	Не требуется.

	рисков и ответственности	
19.	Требования к возврату материалов и оборудования поставки Заказчика	Не требуется.
20.	Требования к возврату демонтируемых материалов и оборудования	Подрядчик обязан вернуть Заказчику по акту демонтируемые материалы и оборудование в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
21.	Требования к соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды	В соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, указаниями проекта и условиями договора.
22.	Требования к составу и объему исполнительной документации	Обязательное условие подготовки подрядной организацией исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и распоряжения ОАО «МРСК Юга» от 22.03.2010 г. № 44.
23.	Общий порядок приемки выполненных работ	1. Общий порядок приемки работ по настоящему лоту оговорен разделом 12 типовой формы договора подряда в составе конкурсной документации. 2. При сдаче-приемке работ по каждому из объектов лота в целом Подрядчик обязан представить исполнительную съемку по объектам технологического присоединения в 3-х экземплярах с предоставлением справки Органов местного самоуправления о ее выполнении. 3. Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), и последующим получением Подрядчиком акта допуска энергоустановки в эксплуатацию в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ в установленном порядке и получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию (согласно законодательства РФ).
24.	Порядок индексации стоимости работ в формах актов о приемке выполненных работ	Приведение стоимостных показателей выполненных работ в базисном уровне цен к уровню цен договора осуществляется с применением индексов пересчета сметной стоимости, указанных приложением № 1 к Техническому заданию на торги по выбору подрядной организации: – индекс к справочникам базовых цен на проектные работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 (Минстрой РФ); – индекс к справочникам базовых цен на проектные работы к уровню цен по состоянию на 1995 год (Минстрой РФ); – индекс к справочникам базовых цен на изыскательские работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 (Минстрой РФ); – индекс к справочникам базовых цен на изыскательские работы к уровню цен по состоянию на 1995 год (Минстрой РФ); – индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (региональный орган, ответственный за ценообразование); – индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (региональный орган, ответственный за ценообразование);

		– индекс изменения сметной стоимости оборудования к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (Минстрой РФ); – индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (Минстрой РФ); – итоговый коэффициент изменения сметной стоимости исходно-разрешительной документации, в т.ч. кадастровых и землеустроительных работ (Росземкадастр совместно с Минэкономразвития РФ). Помимо указанных индексов, учитывающих приведение сметной стоимости, приложение № 1 «Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг» в обязательном порядке содержит указания об индексах-дефляторах Минэкономразвития РФ и иных коэффициентах, установленных регламентирующими документами Общества, использованных при расчете предельной стоимости лота. <u>Применение иных индексов и коэффициентов при приведении базисной сметной стоимости к уровню цен Договора не допускается.</u> При приемке работ индексация стоимости прочих работ (разбивка трассы, вынос центров опор и прочих, определяемых с использованием справочников базисных цен на проектные и изыскательские работы) в составе строительно-монтажных работ, сдаваемых по форме КС-2, выполняется с использованием индекса Минстроя РФ к справочникам базовых цен на проектные и изыскательские работы. К стоимостным показателям итоговой стоимости проектных и изыскательских работ (форма 2п), строительно-монтажным, пусконаладочным работам (форма КС-2) до начисления налога на добавленную стоимость и учета ряда прочих затрат применяется <u>коэффициент снижения цены при торгах</u>, определенный для сдаваемого объекта как частное стоимости оферты Участника и предельной стоимости лота Заказчика. <u>Неприменение коэффициента снижения цены при торгах в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2), актах сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ не допускается</u> за исключением затрат на прохождение вневедомственной государственной (негосударственной) экспертизы; <u>Применение указанных индексов пересчета сметной стоимости и стоимостных показателей текущего уровня цен должны обеспечивать непревышение итоговой стоимости объекта лота.</u>
25.	Порядок расчетов за выполненные работы	1. Расчет за выполненные Подрядной организацией и принятые Заказчиком работы осуществляется в соответствии с настоящим разделом Технического задания на торги по выбору подрядной организации. 2. Стоимость выполнения проектной и рабочей документации, получившей положительное заключение внутриведомственной экспертизы ОАО «МРСК Юга» и вневедомственной экспертизы (государственной либо негосударственной) проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также экспертиз, допусков и

		согласований (при предоставлении документов, подтверждающих необходимость получения данных экспертных заключений, допусков и согласований) принимается Заказчиком в рамках цены договора по форме 2-п «Смета на выполнение проектных и изыскательских работ». Определение стоимости выполненных проектных и изыскательских работ допускается осуществлять только с использованием справочников базовых цен, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, актуального на квартал, предшествующий сдаче проектных и изыскательских работ по Договору. 3. В части инженерно-геодезических изысканий допускается приемка работ для объектов с площадью изысканий менее 1 га в пределах 5 000 рублей без учета НДС за один объект при обновлении существующих планов (городская застройка) либо в пределах 10 000 рублей без учета НДС за один объект при создании планов трассы (населенные пункты, поселки, станицы либо ненаселенная местность). Для объектов, площадь изысканий по которым равна или превышает 1 га, стоимость обновления существующих планов (городская застройка) принимается в пределах лимита 5 000 рублей без учета НДС за 1 га, либо в пределах лимита 10 000 рублей без учета НДС за 1 га при создании планов трассы (населенные пункты, поселки, станицы либо ненаселенная местность). 4. Стоимость подготовки исходно-разрешительной документации, а также связанные с этим затраты, принимается Заказчиком в рамках цены договора по форме 2-п «Смета на выполнение проектных и изыскательских работ». Принимаемые стоимостные показатели исходно-разрешительной документации зависят от объема выполненных Контрагентом в рамках Договора работ: – в случаях, когда Контрагентом выполнены работы по выбору и согласованию трассы (площадных объектов) и получению решения органов исполнительной власти о выделении земельных участков на период строительства, предельная стоимость указанных работ по форме 2-п не может составлять более 3 500,00 рублей с учетом НДС; – при получении Контрагентом полного комплекта документов, предусмотренных Договором (включая кадастровые паспорта объектов, градостроительные планы по объектам), затраты по подготовке исходно-разрешительной документации принимаются по форме 2-п в полном объеме без корректировки показателей 5. Стоимость выполненных строительно-монтажных и электромонтажных работ принимается в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и Сводной таблицей стоимости работ, составленной на основании утвержденной в ходе реализации объекта проектно-сметной документации. К проверке актов о приемке выполненных работ по
--	--	--

		форме КС-2 допускаются только акты, имеющие подписанный лист согласования в части: - выполненных видов, объемов работ; - наличия исполнительной документации; - подтверждений о наличии условий, влияющих на выполнение работ на объекте (стесненность, работы «под напряжением» и т.п.). 6. Стоимость оборудования поставки Подрядной организации подтверждается детальной расшифровкой по каждому типу и виду оборудования и его стоимостью в текущих ценах, с учетом затрат на транспортировку и заготовительно-складские расходы в пределах лимита, определенного Сводной таблицей стоимости работ, составленной на основании утвержденной в ходе реализации объекта проектно-сметной документации. 7. Затраты на выполнение пусконаладочных работ «в холостую» принимаются Заказчиком по форме акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), составленного на основании сметной документации и программы производства пусконаладочных работ, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком. 8. Подлежат приемке следующие прочие работы и затраты, учтенные Сводным сметным расчетом стоимости строительства, по согласованию с Заказчиком: - затраты на перегон машин и механизмов от места постоянного базирования до объекта; - затраты на перевозку рабочих от близлежащего населенного пункта (место базирования рабочих) при условии нахождения объекта за пределами 3 км от черты города (населенного пункта); - командировочные расходы. 9. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (в размере 50% от учтенного Сводным сметным расчетом лимита) предназначен для компенсации Подрядчику его дополнительных затрат и потерь в процессе производства работ и не расшифровывается в актах приемки выполненных работ по форме КС-2.*
26.	Порядок и условия оплаты за выполненные работы	Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, и предоставления исполнительной съемки по объектам договора. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику: - актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения

	ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ); - актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг); - справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3; - счета на оплату; - счета-фактуры; - передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта; - исполнительной съемки по объектам договора.
--	--

Начальник УКС

А.В. Снятков

Согласовано в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»:

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

А.С. Демчук

Заместитель директора
по реализации и развитию услуг

А.В. Чепусов

Заместитель директора
по безопасности

А.А. Куликов

Начальник управления логистики и МТО

Е.А. Алифанов

Начальник управления развития и инноваций

И.В. Малицын

Согласовано в исполнительном аппарате ОАО «МРСК Юга»:

И.о. начальника департамента
капитального строительства

А.В. Степанищев

Директор по технологическому
присоединению - начальник департамента

К.Б. Ний

* Резерв средств на непредвиденные работы и затраты передан на подтверждение (верность объемов работ, локальные сметы, утвержденные замглав). Затраты подтверждены непредвиденных затрат производится отделом КС-2 на основании утвержденной сметы.

Входящий документ

Рег.номер: ВлгЭ/1400/6998	Дата регистрации: 23.06.2015
Корреспондент: Демчук А. С. Сотрудники ОАО "МРСК Юга"	
Номер у корреспондента: ВлгЭ/1400/6998	Дата у корреспондента: 23.06.2015
Краткое содержание: Ний о направлении заявки (3 объекта) Лот 09-15 (повторно).	
Адресаты: Ний К. Б. Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения (МРСК Юга) ОАО "МРСК Юга"	
Контрольный срок:	

Резолюции

Прочие резолюции по документу

Выдал	Дата выдачи	Исполнитель	Отв. исп.	Контрольный срок	Срок исп.	Содержание
Ний К. Б. ОАО "МРСК Юга"	24.06.2015	Титов М. А. ОАО "МРСК Юга"	Да		25.06.2015	Прошу рассмотреть
Ний К. Б. ОАО "МРСК Юга"	24.06.2015	Данилов Е. Е. ОАО "МРСК Юга"	Нет		24.06.2015	Прошу проверить актуальность договоров и мероприятий
Данилов Е. Е. ОАО "МРСК Юга"	24.06.2015	Карандашов В. Ю. ОАО "МРСК Юга"	Да		24.06.2015	Для работы

Связанные документы

Тип документа	Содержание	Рег. номер	Дата регистрации	Тип связи	Автор связи	Дата связи
	Пояснительная записка к лоту под ключ Лот 09-15.pdf				Фролова З. В. ОАО "МРСК Юга"	23.06.2015 14:26:59
	приложение №2 к форме ТЗ под ключ (календ. план) Лот 09-15.pdf				Фролова З. В. ОАО "МРСК Юга"	23.06.2015 14:26:59
	Форма плана закупки лот 09-15.pdf				Фролова З. В. ОАО "МРСК Юга"	23.06.2015 14:26:59
	Приложение1 лот 09-15 (3 объекта) -30% от 27.05.15.pdf				Фролова З. В. ОАО "МРСК Юга"	23.06.2015 14:26:59
	Приложение1 лот 09-15 (3 объекта) т.ц. от 27.05.15.pdf				Фролова З. В. ОАО "МРСК Юга"	23.06.2015 14:26:59
	ТЗ_на_торги_ТПП_лот_09-15 (Соглас. ДТГ).pdf				Фролова З. В. ОАО "МРСК Юга"	23.06.2015 14:28:00
	Справочно.7z				Фролова З. В. ОАО "МРСК Юга"	23.06.2015 14:30:15
Входящий документ	Степанищеву, Ний о направлении заявки (3 объекта) Лот 09-15	ВлгЭ/1400/5611	20.05.2015		Фролова З. В. ОАО "МРСК Юга"	23.06.2015 14:31:32
Входящий документ	Челусову об исполнении объектов ТП (дефицитн. дог.).	ВлгЭ/1400/6458	10.06.2015	В дополнение к	Суворова Е. А. ОАО "МРСК Юга"	25.06.2015 09:01:15
Исходящий документ	СЗ в УКС_об_исполнении_объектов_ТП_(дефицитн._дог.)._24.06.15	ВлгЭ/1400/7046	24.06.2015	В дополнение к	Суворова Е. А. ОАО "МРСК Юга"	25.06.2015 09:06:09
Исходящий документ	СЗ в УКС_об_исполнении_объектов_ТП_(дефицитн._дог.)._16.06.15	ВлгЭ/1400/6816	18.06.2015	В дополнение к	Суворова Е. А. ОАО "МРСК Юга"	25.06.2015 09:07:48

Комментарии

Текст комментария	Автор	Дата создания	Тип замечания
Согласовано в части ТП (условно). Особое мнение: стоимость реализации объектов технологического присоединения превышает плату за ТП, что влечет за собой дефицит источников финансирования.	Ний К. Б. Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения (МРСК Юга) ОАО "МРСК Юга"	25.06.2015 13:31:06	Комментарий на стадии "В подразделении"

История

Событие	Статус	Исполнитель	Дата получения	Дата начала работы	Дата окончания работы
На резолюцию	Завершено	Ний К.Б. ОАО "МРСК Юга"	23.06.2015 14:34:48	24.06.2015 10:12:25	24.06.2015 10:13:05
Списан в дело	Завершено	MRSK_SOUTH	25.06.2015 14:12:01		

Идентификатор: 09000041850c7bf6

Утверждаю
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
А.С. Демчук
2015 г.

Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг (с 30% снижением)
на выполнение комплекса работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

- Объект № 1: Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек №40 и №9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ "Развилка-2" для электроснабжения ЛЭП ООО "Стройсервис" по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС (21304-14-00158907-2)
наименование, адрес объекта
- Объект № 2: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 156/160 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ «Пойменная» для электроснабжения подсобного помещения, расположенного в Волгоградской области, Ленинский район, с. Бахтияровка, Ленинский РЭС» (34-2-14-00188035)
наименование, адрес объекта
- Объект № 3: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП -3567 по ВЛ-6 кВ №44 ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" для электроснабжения Церкви, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Песчанокоская, 11, Городской РЭС (34-1-14-00187477)
наименование, адрес объекта

№	Наименование работы / товара / услуги	Стоимость, руб., без учета НДС
Объект № 1		
	Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек №40 и №9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ "Развилка-2" для электроснабжения ЛЭП ООО "Стройсервис" по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС (21304-14-00158907-2)	
1.1	Проектные и изыскательские работы	70 342,76
1.2	Строительно-монтажные работы	1 343 609,51
1.3	Стоимость оборудования	0,00
1.4	Пуско-наладочные работы	17 171,57
1.5	Прочие лимитированные затраты, в т.ч.:	
	- подготовка территории строительства, получение разрешительной документации (в т.ч. землеотводной документации, разрешения на строительство);	53 617,67
	- вневедомственная государственная (негосударственная) экспертиза проектно-сметной документации (в случае, если это требуется законодательством РФ);	0,00
	- прочие (непредвиденные, благоустройство, зимнее удорожание и т.д.)	214 401,16
	Итого по объекту № 1 без учета НДС	1 699 142,67
Объект № 2		
	«Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 156/160 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ «Пойменная» для электроснабжения подсобного помещения, расположенного в Волгоградской области, Ленинский район, с. Бахтияровка, Ленинский РЭС» (34-2-14-00188035)	
2.1	Проектные и изыскательские работы	29 993,51
2.2	Строительно-монтажные работы	555 548,66
2.3	Стоимость оборудования	18 552,54
2.4	Пуско-наладочные работы	0,00
2.5	Прочие лимитированные затраты, в т.ч.:	
	- подготовка территории строительства, получение разрешительной документации (в т.ч. землеотводной документации, разрешения на строительство);	59 363,85
	- вневедомственная государственная (негосударственная) экспертиза проектно-сметной документации (в случае, если это требуется законодательством РФ);	0,00
	- прочие (непредвиденные, благоустройство, зимнее удорожание и т.д.)	82 302,86
	Итого по объекту № 2 без учета НДС	745 761,42
Объект № 3		
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП -3567 по ВЛ-6 кВ №44 ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" для электроснабжения Церкви, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Песчанокоская, 11, Городской РЭС (34-1-14-00187477)	
3.1	Проектные и изыскательские работы	18 252,40
3.2	Строительно-монтажные работы	338 077,09
3.3	Стоимость оборудования	11 281,44
3.4	Пуско-наладочные работы	0,00
3.5	Прочие лимитированные затраты, в т.ч.:	
	- подготовка территории строительства, получение разрешительной документации (в т.ч. землеотводной документации, разрешения на строительство);	46 937,66
	- вневедомственная государственная (негосударственная) экспертиза проектно-сметной документации (в случае, если это требуется законодательством РФ);	0,00
	- прочие (непредвиденные, благоустройство, зимнее удорожание и т.д.)	50 090,97
	Итого по объекту № 3 без учета НДС	464 639,57
Расчет итоговой стоимости oferty		
1	Проектные и изыскательские работы	118 588,67
2	Строительно-монтажные работы	2 237 235,27
3	Стоимость оборудования	29 833,98
4	Пуско-наладочные работы	17 171,57
5	Прочие лимитированные затраты, в т.ч.:	
	- подготовка территории строительства, получение разрешительной документации (в т.ч. землеотводной документации, разрешения на строительство);	159 919,18
	- вневедомственная государственная (негосударственная) экспертиза проектно-сметной документации (в случае, если это требуется законодательством РФ);	0,00
	- прочие (непредвиденные, благоустройство, зимнее удорожание и т.д.)	346 794,99
	ИТОГО стоимость oferty без учета НДС	2 909 543,66
	НДС 18%	523 717,86
	ВСЕГО стоимость oferty	3 433 261,52

Примечания: Индексы пересчета базисной стоимости в уровень цен договора для формирования актов сдачи-приемки выполненных работ:

- индекс к справочникам базовых цен на проектные работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 (Госстрой, 4 квартал 2012 года) И=3,53;
- индекс к справочникам базовых цен на проектные работы к уровню цен по состоянию на 1995 год (Госстрой, 4 квартал 2012 года) И=27,19;
- индекс к справочникам базовых цен на изыскательские работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 (Госстрой, 4 квартал 2012 года) И=3,59;
- индекс к справочникам базовых цен на изыскательские работы к уровню цен по состоянию на 1995 год (Госстрой, 4 квартал 2012 года) И=40,67;
- индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (Минстрой ВО, 4 квартал 2012 года), И=5,72;
- индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (Минстрой ВО, 4 квартал 2012 года), И=12,07;
- индекс изменения сметной стоимости оборудования к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (Госстрой, 4 квартал 2012 года) И=3,82;

- индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (Госстрой, 4 квартал 2012 года) И=7,53;
- итоговый коэффициент изменения сметной стоимости исходно-разрешительной документации, в т.ч. кадастровых и землеустроительных работ (Росземкадастр совместно с Минэкономразвития РФ на 2012 год) К=10,57798.
- индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ от 20.05.2014 И2013/2012=1,055, И2014/2013=1,046, И2015/2014=1,046;
- индекс ОАО «МРСК Юга», учитывающий методику расчета предельной стоимости, Им=0,85.

* Указанные индексы не учитывают коэффициент снижения цены при торгах. Коэффициент снижения цены при торгах начисляется дополнительно к указанным индексам в соответствии с приложением № 10 к Договору.

Составил:

Ведущий инженер по проектно-сметной работе СДО УКС

филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

(должность)

(подпись)

Е.А. Гофрейдер

(Ф.И.О.)

Проверил:

ОСН-Э ДКС ОАО "МРСК Юга"

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №2 к заявке
на проведение регламентированных процедур по выбору
подраздел проектной организации на выполнение проектной и
рабочей документации по объекту, расположенному в
инвестиционную программу филиала ОАО «МРСК Юга» -
«Волгоградэнерго»

Календарный план

по лоту: «Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительство, электро-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования)
по объектам, технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»

- Объект № 1: Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек №40 и №9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ "Развилка-2" для электроснабжения ЛЭП ООО "Стройсервис" по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС (21304-14-00158907-2)
наименование, адрес объекта
- Объект № 2: Строительство ВЛЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №156/160 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Пойменная" для электроснабжения подсобного помещения, расположенного в Волгоградской области, Ленинский район, с. Бахтияровка, Ленинский РЭС (34-2-14-00188035)
наименование, адрес объекта
- Объект № 3: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3567 по ВЛ-6 кВ №44 ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" для электроснабжения Церкви, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Песчанокотская, 11, Городской РЭС (34-1-14-00187477)
наименование, адрес объекта

Начало выполнения работ: с момента заключения договора
Окончание выполнения работ: в течение 7-ми месяцев с момента заключения договора


№	Наименование	Стоимость работ (в рублях с НДС)	Сроки выполнения работ			График выполнения работ						
			Начало работ (число, месяц, год)	Окончание работ (число, месяц, год)	Продолжительность, в днях	1-й месяц	2-й месяц	3-й месяц	4-й месяц	5-й месяц	6-й месяц	7-й месяц
1	Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек №40 и №9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ "Развилка-2" для электроснабжения ЛЭП ООО "Стройсервис" по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС (21304-14-00158907-2)	2 004 988,35	с момента заключения договора	в течение 7-ми месяцев с момента заключения договора	210							
2	Строительство ВЛЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №156/160 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Пойменная" для электроснабжения подсобного помещения, расположенного в Волгоградской области, Ленинский район, с. Бахтияровка, Ленинский РЭС (34-2-14-00188035)	879 998,48	с момента заключения договора	в течение 7-ми месяцев с момента заключения договора	210							
3	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3567 по ВЛ-6 кВ №44 ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" для электроснабжения Церкви, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Песчанокотская, 11, Городской РЭС (34-1-14-00187477)	548 274,69	с момента заключения договора	в течение 7-ми месяцев с момента заключения договора	210							
Всего по лоту объём исполнения КВ (с учётом НДС)						3 433 261,52						

Примечание:

1. Участник при определении сроков выполнения работ, отраженных в своем коммерческом предложении и его приложениях, должен учитывать все сроки для выполнения работ по каждому объекту, в отсылки и в целом по лоту (прохождение внутрислужебной экспертизы ПСД в ОАО «МРСК Юга»);
2. Участник представляет "График выполнения работ" заполненный со своей стороны в формате MS Excel, а так же в формате PDF с подписью уполномоченного лица.

Составил:

Ведущий инженер ООО УКС филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
(должность)


(подпись)

Е.А.Суворова
(Ф.И.О.)

Проверил:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)