

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

17.10.2017

№ 388-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (2 объекта):
1. «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 2 для электроснабжения жилых домов по улицам Платова, Маршала Жукова, Маршала Конева в п. Темерницкий, Аксайского района, Ростовской области»;
2. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Гергель В.И., Азовский район, х. Ельбузд Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 877771 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (Уведомление № 31705446817 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 04.10.2017 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:	
Коледин А.В.	- заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Соболев Д.В.	- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Суворов Д.В.	- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В.	- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Елецков С.А.	- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А.	- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «04» октября 2017 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО "Энергосоюз-Дон", 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, 75/10, тел. (863) 236-59-81, предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (2 объекта) на условиях:

- цена предложения:

- 5 732 164,18 руб. без НДС;
- 6 763 953,73 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с "Письмом о подаче оферты" 90 % - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора; - оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в соответствии с "Письмом о подаче оферты" 4 месяца с момента заключения договора.

второе место: ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр. 2, помещение 4526 - комната 1, тел. (863)264-84-50, предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (2 объекта) на условиях:

- цена предложения:

- 5 770 919,33 руб. без НДС;
- 6 809 684,81 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с "Письмом о подаче оферты" - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора; - оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами

акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в соответствии с "Письмом о подаче оферты" 4 месяца с момента заключения договора.

третье место: ООО "Строительно-монтажная компания", 346504, Ростовская обл., г. Шахты, пр-кт. Чернокозова, 214, тел. 8(8636)22-21-08; предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (2 объекта) на условиях:

- цена предложения:

- 5 801 668,17 руб. без НДС;
- 6 845 968,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: условия оплаты: в соответствии с "Письмом о подаче оферты" - 90 % оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора; - оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "Энергосоюз-Дон", 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, 75/10, тел. (863) 236-59-81, предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (2 объекта) на условиях:

- цена предложения:

- 5 732 164,18 руб. без НДС;
- 6 763 953,73 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с "Письмом о подаче оферты" 90 % - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и

предоставления исполнительной съемки по объектам договора; - оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в соответствии с "Письмом о подаче оферты" 4 месяца с момента заключения договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО "Энергосоюз-Дон", 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, 75/10, тел. (863) 236-59-81, предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (2 объекта) на условиях:

- цена предложения:

- 5 732 164,18 руб. без НДС;
- 6 763 953,73 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с "Письмом о подаче оферты" - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора; - оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в соответствии с "Письмом о подаче оферты" 4 месяца с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического

присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (2 объекта), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель




Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался		
-	-	-	не голосовал	Журавлёв Д.О.
-	-	-	не голосовал	Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
	X	X		Коледин А.В.
	X	X		Соболев Д.В.
	X	X		Суворов Д.В.
-	-	-	не голосовал	Горбенко А.В.
	X	X		Назаров Д.А.
	X	X		Елецков С.А.
	X	X		Викулин С.В.

присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (2 объекта), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель


Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался	
			Журавлёв Д.О.
			Иванов Ю.В.
	X	X	 Рыкова Н.В.
			Коледин А.В.
			Соболев Д.В.
			Суворов Д.В.
			Горбенко А.В.
			Назаров Д.А.
			Елецков С.А.
			Викулин С.В.