

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

16.12.2016

№ 554-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., Зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Уведомление № 733520 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия переторжки состоялась 13.12.2016 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Коледин А.В.	- заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Соболев Д.В.	- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Степанищев А.В.	- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В.	- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Елецков С.А.	- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А.	- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «13» декабря 2016 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Донская Строительная Компания» (344013, г. Ростов-на-Дону, ул.

Мечникова, д. 112, корп. А, оф. 12 Б), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., Зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 1 721 143,12 руб. без НДС;
- 2 030 948,88 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., Зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 1 729 202,52 руб. без НДС;
- 2 040 458,97 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

третье место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., Зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 1 743 997,83 руб. без НДС;
- 2 057 917,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

2. Об определении Победителя запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Донская Строительная Компания» (344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 112, корп. А, оф. 12 Б), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., Зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

➤ 1 721 143,12 руб. без НДС;

➤ 2 030 948,88 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен:

ООО «Донская Строительная Компания» (344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 112, корп. А, оф. 12 Б), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., Зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

➤ 1 721 143,12 руб. без НДС;

➤ 2 030 948,88 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации,

строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., Зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя



Закупочной комиссии:

Члены Закупочной

комиссии:

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

За	Против	Воздержался		
	X	X		Журавлёв Д.О.
_____			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
_____			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	X	X		Соболев Д.В.
	X	X		Степанищев А.В.
	X	X	ЛИСТ № 3	Горбенко А.В.
	X	X		Назаров Д.А.
	X	X		Елецков С.А.
_____			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Викулин С.В.

строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., Зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» ☒ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздержался	
			Журавлёв Д.О.
			Иванов Ю.В.
	X	X	Рыкова Н.В.
			Коледин А.В.
			Соболев Д.В.
			Степанищев А.В.
			Горбенко А.В.
			Назаров Д.А.
			Елецков С.А.
			Викулин С.В.

строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Степанищев А.В.
		2	2	Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.