

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга
(ПАО «МРСК Юга») - филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

10.11.2017

№АЭ - 047

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объекта для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань. (1 объект)

1. Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 41, 52 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения автозаправочной станции стационарного типа по ул. Адмирала Нахимова, д. 268 «Г», литер строения А, Советский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность – 0,533 км, трансформаторная мощность – 0,1 мВА)

Уведомление № **908216** опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru

Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 31.10.2017

Состав закупочной комиссии:

Натхо И.Ю. -	заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
Кудаков А.Н. -	Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Савин Е.В. -	заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Плужник С.Н.	заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Воробьев С.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;
Члены Закупочной комиссии:	
Епифанов С.Г. -	заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
Панкрашова Е.Н. -	начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
Ткачук А.Н. -	начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
Колимбет С.А.-	начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».
Бубнов Р.А. -	заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 03.11.2017 года №АЭ/1504/1334, согласованная с заместителем директора по безопасности Е.В. Савиным и начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур М.А. Масленниковым). Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения:

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1

соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

3. О признании торгово-закупочной процедуры несостоявшейся.

В связи с тем, что для участия в конкурсе заявился только один участник соответствующий требованиям Закупочной документации, комиссии предлагается признать процедуру несостоявшейся.

4. О заключении договора.

С учётом особого мнения Управления капитального строительства, отражённого в экспертном заключении №АЭ/1504/1334, на основании пункта 7.5.5. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО "МРСК Юга", Закупочной комиссии предлагается заключить договор на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объекта для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань. (1 объект)

с единственным участником

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 2 320 908,98 руб. (два миллиона триста двадцать тысяч девятьсот восемь рублей 98 коп.) без НДС;
- 2 738 672,60 руб. (два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 60 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения договора

Окончание работ: в течении 6 месяцев с момента заключения договора

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1 соответствующим условиям закрытого запроса цен.

3. Признать торгово-закупочную процедуру несостоявшейся.

4. Заключить договор с единственным участником:

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1

на следующих условиях:

- цена предложения:

- | | | |
|---|-------------------|---|
| - | 2 320 908,98 руб. | (два миллиона триста двадцать тысяч девятьсот восемь рублей 98 коп.) без НДС; |
| - | 2 738 672,60 | (два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 60 коп.) с учётом НДС; |

- условия оплаты:

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения договора

Окончание работ: в течении 6 месяцев с момента заключения договора

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объекта для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань. (1 объект) заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Заместители председателя Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздержался	
	X	X	Натхо И.Ю.
	X	X	Кудаков А.Н.
	X	X	Савин Е.В.
	X	X	Плужник С.Н.
		не голосовал	Елифанов С.Г.
	X	X	Панкрашова Е.Н.
	X	X	Ткачук А.Н.
	X	X	Колимбет С.А.
		не голосовал	Бубнов Р.А.
	X	X	Григоренко Д.Ю.
	X	X	Воробьев С.В.