

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии

28.11.2017

Ростов-на-Дону

№405-2

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: (4 объекта):

1. «Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с заменой аккумуляторной батареи»
2. «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с заменой аккумуляторной батареи»
3. «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Т-27» с заменой аккумуляторной батареи»
4. «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Самбек» с заменой аккумуляторной батареи».

Уведомление № 886714 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (Уведомления № 31705504480 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 21.11.2017 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,
Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. О предварительной ранжировке Конкурсных заявок.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «21» ноября 2017 года, предлагается ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

первое место: ООО "РостЭнергоМонтаж", 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д.23, оф.6 предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» (4 объекта) на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 17 585 469,92 руб. без НДС;

➤ 20 750 854,50 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: В соответствии с "Письмом о подаче оферты" - Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: В соответствии с "Письмом о подаче оферты" - в течение 3 месяцев с момента заключения договора.

второе место: ООО "Энергия Юга", 400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, д. 76, предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» (4 объекта) на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 17 596 858,00 руб. без НДС;

➤ 20 764 292,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: В соответствии с "Письмом о подаче оферты" - Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: В соответствии с "Письмом о подаче оферты" - в течение 3 месяцев с момента заключения договора.

2. Об определении Победителя конкурса.

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем конкурса:

ООО "РостЭнергоМонтаж", 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д.23, оф.6 предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» (4 объекта) на следующих условиях:

- стоимость заявки:

- 17 585 469,92 руб. без НДС;
- 20 750 854,50 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: В соответствии с "Письмом о подаче оферты" - Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: В соответствии с "Письмом о подаче оферты" - в течение 3 месяцев с момента заключения договора.

РЕШИЛИ:

- 1. Утвердить ранжировку Конкурсных заявок.**
- 2. Признать Победителем конкурса:**

ООО "РостЭнергоМонтаж", 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д.23, оф.6 предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» (4 объекта) на следующих условиях:

- стоимость заявки:

- 17 585 469,92 руб. без НДС;
- 20 750 854,50 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: В соответствии с "Письмом о подаче оферты" - Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: В соответствии с "Письмом о подаче оферты" - в течение 3 месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: (4 объекта), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За	Против	Воздержался		
	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	☒	☒	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
	☒	☒		Коледин А.В.
	☒	☒		Соболев Д.В.
	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
	☒	☒		Горбенко А.В.
	☒	☒		Назаров Д.А.
	☒	☒		Елецков С.А.
	☒	☒		Викулин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: (4 объекта), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.