

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии

25.10.2018

Ростов-на-Дону

№ 540 -1

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Волгоградэнерго» «Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 3,73 км) от ячейки 10 кВ №19 ПС 35/10 кВ «Ляпичево» для электроснабжения плодохранилища, расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, х. Ляпичев, Калачевский РЭС» (34-1-18-00391313)

Уведомление № 1098099 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (Уведомления № 31806959835 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 16.10.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Журавлёв Д.О. | - | заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - | заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - | главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - | начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | | |
| Коледин А.В. | - | заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прытков Д.А. | - | начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - | начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - | начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - | главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - | главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка директора по информационным технологиям – начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова от 23.10.2018 №МР5/2100/ , заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении Конкурсных заявок.

Конкурсная заявка ЗАО «ИНТЕХ» (347922, г. Таганрог, Октябрьская пл., 4) не соответствует требованиям п. 7 (срок начала и окончания работ, предложенный участником, не соответствует требованиям); п. 27 (условия оплаты участником не указаны); п. 11 (участником представлена Выписка из реестра членов СРО "Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов" от 03.10.2018 № 03-10-18-02290 (строительство). В выписке отсутствует информация об оплате компенсационного фонда договорных обязательств, что не соответствует требованиям ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса) технического задания. Предлагается отклонить данную заявку.

3. О признании Конкурсных заявок соответствующими условиям конкурса.

Конкурсные заявки ООО «Регион Строй» (443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, оф. 510); ООО «КЭУ-Инжиниринг» (426011, г. Ижевск, ул. К. Маркса 442), признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. О предварительной ранжировке Конкурсных заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

первое место: ООО «Регион Строй» (443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, оф. 510), на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» «Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 3,73 км) от ячейки 10 кВ №19 ПС 35/10 кВ «Ляпичево» для электроснабжения плодохранилища, расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, х. Ляпичев, Калачевский РЭС» (34-1-18-00391313) на следующих условиях:

- стоимость заявки:

- 7 765 295,09 руб. без НДС;
- 9 318 354,11 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, осуществляется в следующем порядке: - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);
- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);
- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта;

- срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «КЭУ-Инжиниринг» (426011, г. Ижевск, ул. К. Маркса 442), на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» «Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 3,73 км) от ячейки 10 кВ №19 ПС 35/10 кВ «Ляпичево» для электроснабжения плодохранилища, расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, х. Ляпичев, Калачевский РЭС» (34-1-18-00391313) на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 7 804 513,75 руб. без НДС;

➤ 9 365 416,50 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, осуществляется в следующем порядке: - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта;

- срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента подписания Договора.

5. О проведении переторжки.

На основании п.8.1.1.2. «Единого Стандарта Закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) закупочной комиссии предлагается провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

2. Отклонить заявки на участие в Конкурсе: ЗАО «ИНТЕХ» (347922, г. Таганрог, Октябрьская пл., 4), поскольку оно по существу не отвечает условиям Конкурса;

3. Признать Конкурсные заявки: ООО «Регион Строй» (443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, оф. 510); ООО «КЭУ-Инжиниринг» (426011, г. Ижевск, ул. К. Маркса 442), соответствующими условиям конкурса;

4. Утвердить предварительную ранжировку Конкурсных заявок.

5. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе:

подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Волгоградэнерго» «Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 3,73 км) от ячейки 10 кВ №19 ПС 35/10 кВ «Ляпичево» для электроснабжения плодохранилища, расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, х. Ляпичев, Калачевский РЭС» (34-1-18-00391313), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	☐	☒	☒	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	☐	☒	☒	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	☐	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Соболев Д.В.
	☐	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
	☐	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
	☐	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Назаров Д.А.
	☐	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Викулин С.В.

подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» «Волгоградэнерго» «Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 3,73 км) от ячейки 10 кВ №19 ПС 35/10 кВ «Ляпичево» для электроснабжения плодохранилища, расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, х. Ляпичев, Калачевский РЭС» (34-1-18-00391313), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.