

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии

~~17.12~~ 2018

Ростов-на-Дону

№ 609 2

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРпо по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1-я очередь) (Телемеханизация ПС 110/10 кВ ВдПТФ, с сооружением каналов связи) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Уведомление № 1110325 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (Уведомления № 31807027704 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 05.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Журавлёв Д.О. | - | заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - | заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - | главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - | начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | | |
| Коледин А.В. | - | заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прятков Д.А. | - | начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - | начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - | начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - | главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Еглицев С.А. | - | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - | главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАШИ:

Викулина Сергей Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Конкурсных заявок.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «05» декабря 2018 года, предлагается ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

первое место: ООО «РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ», (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Дермоновская, д. 190, оф. 716), на право заключения договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой МГТРИО по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1-я очередь) (Телемеханизация ПС 110/10 кВ ВдПТФ, с сооружением каналов связи) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на следующих условиях:

- стоимость заявки:

- 18 935 101,10 руб. без НДС;
- 22 722 121,32 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приеме выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приема выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема объекта в

целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Ростов-Дон Энергосвязь» (344002, Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 48 Е, оф. 8), на право заключения договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТПРО по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1-я очередь) (Телемеханизация ПС 110/10 кВ ВЛГТФ, с сооружением каналов связи) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➢ 18 936 995,18 руб. без НДС;

➢ 22 724 394,22 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положенными настоящим Договором);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента подписания Договора.

2. Об определении Победителя конкурса.

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем

конкурса:

ООО «РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ», (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Дерматовская, д. 190, оф. 716), на право заключения договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой МПРиО по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1-я очередь) (Телемеханизация ПС 110/10 кВ ВдПТФ, с сооружением каналов связи) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 18 935 101,10 руб. без НДС;

➤ 22 722 121,32 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента подписания Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Конкурсных заявок.

2. Признать Победителем конкурса:

ООО «РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ», (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Держомовская, д. 190, оф. 716), на право заключения договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРИО по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1-я очередь) (Телемеханизация ПС 110/10 кВ ВПТФ, с сооружением каналов связи) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 18 935 101,10 руб. без НДС;

➤ 22 722 121,32 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приеме выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приема выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесять) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приема законченного строительства объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одностороннем конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение

СМР, ПНР с поставкой МТРЧО по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1-я очередь) (Тепломеханизация ПС 110/10 кВ ВДПФ, с сооружением канатной связи) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящее время или прошлым ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Прот ив	Возде ржал ся	
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ
Заместители председатели Закупочной комиссии:	☐	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ
	☒	☐	☒	лист № 2
	☐	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ
Члены Закупочной комиссии:	☒	☐	☒	лист № 2
	☒	☐	☒	лист № 2
	☒	☐	☒	лист № 2
	☒	☐	☒	лист № 2
	☒	☐	☒	лист № 2
	☒	☐	☒	лист № 2
	☒	☐	☒	лист № 2
	☒	☐	☒	лист № 2
	☒	☐	☒	лист № 2
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☐	☒	лист № 3

СМР, ПНР с поставкой МТРИО по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1-я очередь) (Техмеханизация ПС 110/10 кВ ВодПФ, с сооружением канализов связи) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное завернуть

За	Прот ив	Возде ржан ся
----	------------	---------------------

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители председатели
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

			Журавлёв Д.О.
			Иванов Ю.В.
	х	х	Рыкова Н.В.
			Коледин А.Е.
	х	х	Прятков Д.А.
			Соболев Д.В.
			Суворов Д.В.
			Горбенко А.З.
			Назаров Д.А.
			Елеников С.А.
			Викупин С.Е.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: