

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

№ 12-2018

Ростов-на-Дону

№ 692 -1

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго»;

- 1) «Строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей оп. №2 отпайки на КТП№252 ВЛ-10 кВ «Красноковка» от ПС Ш-39, с установкой ТП-10/0,4 кВ, и строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь установленной ТП-10/0,4 кВ для присоединения НСО «Курень» (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,01 км, ориентировочная мощность трансформатора 160 кВА);
- 2) «Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ КТП№388 по ВЛ-10кВ «Центр» от ПС Ш-36 для электрооборудования врачебной амбулатории в х. Керчик-Савров, ул. Буденного, д. 1-а Октябрьского района, Ростовской области. (МБУЗ ЦРБ.) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,11 км);
- 3) «Строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей оп. №18 отпайки на КТП№121 ВЛ-10 кВ «Генеральское» от ПС Н-19, с установкой ТП-10/0,4 кВ, и строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь установленной ТП-10/0,4 кВ для присоединения садового дома Оролова А.П. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,446 км, ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА);
- 4) «Строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей оп. №23 отпайки на КТП№169 ВЛ-10 кВ «Сельхозтехника» от ПС Ш-39, с установкой ТП-10/0,4 кВ, и строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь установленной ТП-10/0,4 кВ для присоединения садового дома (Финатеев Ю.Н.) (ориентировочная протяженность ЛЭП 1,08 км, ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА)»

Уведомление № 1132261 опубликовано на ЭТП www.B2B-mtsk.ru (уведомление № 31807165815 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 03.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Журавлёв Д.О. | - | заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - | заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - | главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - | начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | | |
| Коледин А.В. | - | заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прытков Д.А. | - | начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - | начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - | начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК |

- Юга»;
- Горбенко А.В. - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Елецков С.А. начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
- Назаров Д.А. - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПочНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова № МР5/2100/1730 от 14.12.2018), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

Предложения ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214); ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 3 826 517,08 руб. без НДС;
- 4 515 290,15 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема

законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК; - срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 3 827 665,95 руб. без НДС;
- 4 516 645,82 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК; - срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

4. О проведении переторжки.

На основании п.8.7.12 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Признать Предложения: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, г. Шахты, пр-кт Черногозова, д. 214); ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4) соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.
3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.
4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»:

1) «Строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей оп. №2 опитайки на КТП№252 ВЛ-10 кВ «Красюковка» от ПС Ш-39, с установкой ТП-10/0,4 кВ, и строительство ВЛН-0,4 кВ от внозеv установленной ТП-10/0,4 кВ для присоединения НСО «Курене» (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,01 км, ориентировочная мощность трансформатора 160 кВА);»;

2) «Строительство ВЛН-0,4кВ от РУ-0,4 кВ КТП№388 по ВЛ-10кВ «Центр» от ПС Ш-36 для электрооборудования врачебной амбулатории в х. Керчик-Саврове, ул. Буденного, д. 1-а

Октябрьского района, Ростовской области. (МБУЗ ЦРБ.) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,11 км);

3) «Строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей оп. №18 отпайки на КТП №121 ВЛ-10 кВ «Генеральское» от ПС Н-19, с установкой ТП-10/0,4 кВ, и строительство ВЛИ-0,4 кВ от ендов установленной ТП-10/0,4 кВ для присоединения садового домика Орлова А.П. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,446 км, ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА);

4) «Строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей оп. №23 отпайки на КТП №169 ВЛ-10 кВ «Сельхозтехника» от ПС Ш-39, с установкой ТП-10/0,4 кВ, и строительство ВЛИ-0,4 кВ от ендов установленной ТП-10/0,4 кВ для присоединения садового дома (Финягеев Ю.Н.) (ориентировочная протяженность ЛЭП 1,08 км, ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА)», заявляю, что я не связан в настоящеем или с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Не нужно заверять

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

	За	Против	Воздерж. жалоба		
	—	—	—	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
	х	х			Иванов Ю.В.
	х	х		лист № 2	Рыкова Н.В.
	—	—	—	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	х	х		лист № 2	Прытков Д.А.
	х	х			Соболев Д.В.
	—	—	—	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
	—	—	—	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
	х	х			Назаров Д.А.
	х	х			Елецков С.А.
	х	х			Викulin С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Октябрьского района, Ростовской области. (МБУЗ ЦРБ.) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,11 км);

3) «Строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей оп. №18 оттайки на КТП№121 ВЛ-10 кВ «Генеральское» от ПС Н-19, с установкой ТП-10/0,4 кВ, и строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь установленной ТП-10/0,4 кВ для присоединения садового домика Орлова А.П. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,446 км, ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА);

4) «Строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей оп. №23 оттайки на КТП№169 ВЛ-10 кВ «Сельхозтехника» от ПС III-39, с установкой ТП-10/0,4 кВ, и строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь установленной ТП-10/0,4 кВ для присоединения садового дома (Финагеев Ю.Н.) (ориентировочная протяженность ЛЭП 1,08 км, ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА)», заявлено, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неуказано зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		X	X	Рыкова Н.В.
		X	X	Коледин А.В.
		X	X	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
				Викулин С.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: