

## ПРОТОКОЛ

### Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

16.12.2016

№ 632

Ростов-на-Дону

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 804 для электроснабжения жилого дома Емцева С. Л. по ул. Владимирская, д. 33 в г. Аксае, Аксайского района, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 741081 опубликовано на ЭТП [www.B2B-mrsk.ru](http://www.B2B-mrsk.ru). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 29.11.2016 г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- |                 |                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Журавлёв Д.О.   | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,<br>Председатель Комиссии;         |
| Иванов Ю.В.     | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;              |
| Рыкова Н.В.     | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»,<br>заместитель Председателя Комиссии;                                |
| Викулин С.В.    | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.                                |
| Члены Комиссии: |                                                                                                                                     |
| Коледин А.В.    | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;                                                                     |
| Соболев Д.В.    | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;                                           |
| Степанищев А.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;                                                                 |
| Горбенко А.В.   | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;          |
| Елецков С.А.    | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А.    | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».                              |

### СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

### ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника отдела сметного нормирования и экспертизы ПАО «МРСК Юга» Солода К.В. № МР5/2100/1275 от 09.12.2016, согласованная с заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга» Веклич И.В.). Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

## **2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.**

Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

## **3. О предварительной ранжировке Предложений.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 804 для электроснабжения жилого дома Емцева С. Л. по ул. Владимирская, д. 33 в г. Аксае, Аксайского района, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 893 491,90 руб. без НДС;
- 1 054 320,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

**второе место:** ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 804 для электроснабжения жилого дома Емцева С. Л. по ул. Владимирская, д. 33 в г. Аксае, Аксайского района, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 897 981,84 руб. без НДС;
- 1 059 618,54 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ

осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

#### **4. Об определении Победителя запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 804 для электроснабжения жилого дома Емцева С. Л. по ул. Владимирская, д. 33 в г. Аксае, Аксайского района, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 893 491,90 руб. без НДС;
- 1 054 320,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;
- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

#### **РЕШИЛИ:**

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**
- 2. Признать Предложения:** ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), соответствующими условиям запроса цен.

- 3. Утвердить ранжировку Предложений.**

- 4. Признать Победителем запроса цен:**

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 804 для электроснабжения жилого дома Емцева С. Л. по ул. Владимирская, д. 33 в г. Аксае, Аксайского района, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 893 491,90 руб. без НДС;
- 1 054 320,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки

законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;  
- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 804 для электроснабжения жилого дома Емцева С. Л. по ул. Владимирская, д. 33 в г. Аксае, Аксайского района, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель


Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной  
комиссии:

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

| За | Против | Воздер<br>жался |                                                                                      |                 |
|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | X      | X               |   | Журавлёв Д.О.   |
|    |        |                 | НЕ ГОЛОСОВАЛ                                                                         | Иванов Ю.В.     |
|    | X      | X               | ЛИСТ № 2                                                                             | Рыкова Н.В.     |
|    |        |                 | НЕ ГОЛОСОВАЛ                                                                         | Коледин А.В.    |
|    | X      | X               |  | Соболев Д.В.    |
|    | X      | X               |                                                                                      | Степанищев А.В. |
|    | X      | X               | ЛИСТ № 3                                                                             | Горбенко А.В.   |
|    | X      | X               |  | Назаров Д.А.    |
|    | X      | X               |  | Елецков С.А.    |
|    |        |                 | НЕ ГОЛОСОВАЛ                                                                         | Викулин С.В.    |

законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;  
- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 804 для электроснабжения жилого дома Емцева С. Л. по ул. Владимирская, д. 33 в г. Аксае, Аксайского района, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.*

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» ✓ \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

|                                                  | За | Против | Воздержался |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Председатель<br>Закупочной комиссии:             |    |        |             | Журавлёв Д.О.                                                                                    |
| Заместители председателя<br>Закупочной комиссии: |    |        |             | Иванов Ю.В.                                                                                      |
|                                                  |    | х      | х           |  Рыкова Н.В. |
| Члены Закупочной<br>комиссии:                    |    |        |             | Коледин А.В.                                                                                     |
|                                                  |    |        |             | Соболев Д.В.                                                                                     |
|                                                  |    |        |             | Степанищев А.В.                                                                                  |
|                                                  |    |        |             | Горбенко А.В.                                                                                    |
|                                                  |    |        |             | Назаров Д.А.                                                                                     |
|                                                  |    |        |             | Елецков С.А.                                                                                     |
| Ответственный секретарь<br>Закупочной комиссии:  |    |        |             | Викулин С.В.                                                                                     |

законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;  
- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 804 для электроснабжения жилого дома Емцева С. Л. по ул. Владимирская, д. 33 в г. Аксае, Аксайского района, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.*

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

|                                                  | За                       | Против                              | Воздержался                         |                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Председатель<br>Закупочной комиссии:             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Журавлёв Д.О.   |
| Заместители председателя<br>Закупочной комиссии: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Иванов Ю.В.     |
|                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Рыкова Н.В.     |
| Члены Закупочной<br>комиссии:                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Коледин А.В.    |
|                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Соболев Д.В.    |
|                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Степанищев А.В. |
|                                                  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Горбенко А.В.   |
|                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Назаров Д.А.    |
|                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Елецков С.А.    |
| Ответственный секретарь<br>Закупочной комиссии:  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Викулин С.В.    |