

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

09.10.2019

№ 624-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ по объектам включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б -2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 4 ПС» (1 этап).

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее – конкурс).

Уведомление № 31908209420 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 02.09.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 3 заявки от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО «СТС», 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3	01.09.2019 15:10
2.	ООО «Энергия Юга», 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 76	02.09.2019 09:31
3.	ООО «РостЭнергоМонтаж», 344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская 190, оф. 716	02.09.2019 09:43

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;
Солод К.В. - Член Комиссии;
Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Солод К.В. № МР5/2100/2003 от 25.09.2019), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявок соответствующими условиям конкурса.

Заявки: ООО «СТС», 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3; ООО «Энергия Юга», 400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 76; ООО «РостЭнергоМонтаж», 344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская 190, оф. 716 - признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

3. О ранжировке заявок.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной 19» сентября 2019 года, предлагается ранжировать заявки следующим образом:

первое место: ООО «СТС», 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3, заявка на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ по объектам включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС110/6 кВ Б -2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 4 ПС» (1 этап) на условиях:

- цена заявки:

- 35 771 921,20 руб. без НДС;
- 42 926 305,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного

строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	99,88 баллов
Опыт выполнения аналогичных работ	100 баллов
Наличие квалифицированных кадровых ресурсов	100 баллов
Наличие МТР	100 баллов

второе место: ООО «РостЭнергоМонтаж», 344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская 190, оф. 716, 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3, заявка на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ по объектам включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б -2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 4 ПС» (1 этап) на условиях:

- цена заявки:

➤ 35 775 499,47 руб. без НДС;

➤ 42 930 599,36 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на

основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного

строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	86,08 баллов
Опыт выполнения аналогичных работ	100 баллов
Наличие квалифицированных кадровых ресурсов	8 баллов
Наличие МТР	60 баллов

третье место: ООО «Энергия Юга», 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 76, заявка на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ по объектам включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 4 ПС» (1 этап) на условиях:

- цена заявки:

- 35 700 000,00 руб. без НДС;
- 42 840 000,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный

комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного

строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	67,12 баллов
Опыт выполнения аналогичных работ	33,33 баллов
Наличие квалифицированных кадровых ресурсов	0 баллов
Наличие МТР	4,5 баллов

4. Об определении Победителя конкурса.

На основании вышеприведенной ранжировки заявок предлагается признать Победителем конкурса Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «СТС», 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3, заявка на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ по объектам включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б -2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 4 ПС» (1 этап) на условиях:

- цена заявки:

➤ 35 771 921,20 руб. без НДС;

➤ 42 926 305,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных

дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного

строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	99,88 баллов
Опыт выполнения аналогичных работ	100 баллов
Наличие квалифицированных кадровых ресурсов	100 баллов
Наличие МТР	100 баллов

РЕШИЛИ:

1. **Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.**
2. **Признать заявки:** ООО «СТС», 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3; ООО «Энергия Юга», 400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 76; ООО «РостЭнергоМонтаж», 344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская 190, оф. 716 соответствующими условиям конкурса.
3. **Утвердить ранжировку.**
4. **Признать Победителем**

ООО «СТС», 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3, заявка на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных,

электромонтажных и пусконаладочных работ по объектам включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б -2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 4 ПС» (1 этап) на условиях:

- цена заявки:

- 35 771 921,20 руб. без НДС;
- 42 926 305,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного

строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	99,88 баллов
Опыт выполнения аналогичных работ	100 баллов
Наличие квалифицированных кадровых ресурсов	100 баллов
Наличие МТР	100 баллов

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ по объектам включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 4 ПС» (1 этап), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» () членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	<u>не голосовал</u>	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	<u>мет №2</u>	Иванов Ю.В.
	☐	☐	☐	<u>мет №2</u>	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	<u>не голосовал</u>	Коледин А.В.
	☐	☐	☐	<u>мет №2</u>	Прытков Д.А.
	☒	☒	☐	<u>мет №2</u>	Соболев Д.В.
	☒	☒	☐	<u>мет №2</u>	Солод К.В.
	☒	☒	☐	<u>мет №2</u>	Горбенко А.В.
	☐	☐	☐	<u>не голосовал</u>	Лебеденко К.В.
	☐	☐	☐	<u>не голосовал</u>	Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	<u>мет №2</u>	Викулин С.В.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ по объектам включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 4 ПС» (1 этап), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		x	x	Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
Члены Закупочной комиссии:		x	x	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.