

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

09.11.2017

№ 494

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ»

Уведомление № 900834 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (уведомление № 31705601527 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 24.10.2017 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Суворова Д.В. № МР5/2100/1198 от 30.10.2017) согласованный заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложение соответствующими условиям запроса предложений.

Предложение: ООО «РостЭнергоМонтаж», (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6) признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

Предлагается признать открытый запрос предложений несостоявшимся, поскольку поступило только одно Предложение удовлетворяющего требованиям Закупочной документации удовлетворяющее требованиям Закупочной документации.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ» с ООО «РостЭнергоМонтаж», (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), на следующих условиях:

- цена предложения:

- 3 867 824,01 руб. без НДС;
- 4 564 032,33 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.;

- сроки выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента заключения договора, но не позднее 28.12.2017 г.

РЕШИЛИ:

1. **Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**

2. **Признать Предложение:** ООО «РостЭнергоМонтаж», (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), соответствующими условиям открытого запроса предложений.

3. **Признать открытый запрос предложений, несостоявшимся**, поскольку поступило только одно Предложение удовлетворяющего требованиям Закупочной документации.

4. **Заключить договор с ООО «РостЭнергоМонтаж», (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), на следующих условиях:**

- цена предложения:

- 3 867 824,01 руб. без НДС;
- 4 564 032,33 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.;

- сроки выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента заключения договора, но не позднее 28.12.2017 г.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 3 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	☒	☒	☒	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	☒	☒	☒	☒	Соболев Д.В.
	☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
	☒	☒	☒	☒	Горбенко А.В.
	☒	☒	☒	☒	Назаров Д.А.
	☒	☒	☒	☒	Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	☒	Викулин С.В.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Непущное зачеркнуть

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался	
			Журавлёв Д.О.
			Иванов Ю.В.
	х	х	Рыкова Н.В.
			Коледин А.В.
			Соболев Д.В.
			Суворов Д.В.
			Горбенко А.В.
			Назаров Д.А.
			Елецков С.А.
			Викулин С.В.