

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

20.122018

Ростов-на-Дону

№ 660 -2

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1) «Строительство ТП 6/0,4 кВ, ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8 для электрооснащения агропромышленного комплекса "Акса́й" на участках с КН 61:02:0600009:2255, 61:02:0600009:2283 в Аксайском районе Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,400 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 1,104 км)»;

2) «Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, КТПС 10/0,4 кВ от опоры №146 ВЛ 10 кВ № 257 ПС 110 кВ ВЛ2 для электрооснащения ГРПБ для объекта «Межпоселковый газопровод от пос. Первомайский до х. Узьман, х. Пустьошкин, п. Ясный Багаевского района Ростовской области по адресу: Ростовская обл., Багаевский р-н, ориентир перекресток а/д Ольгинская-Волгодонск-подъезд к ст. Манычская. Участок находится примерно в 550 м от ориентира по направлению на запад, к.н. 61:03:0600009:266 (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,148 км, ориентировочная мощность трансформатора 0,025 МВА)»

Уведомление № 1125487 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (уведомление № 31807124123 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 19.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Журавлёв Д.О. | - | заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - | заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - | главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викунин С.В. | - | начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | | |
| Коледин А.В. | - | заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прятков Д.А. | - | начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - | начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - | начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - | главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - | главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергей Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПочНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «19» декабря 2018 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 3 373 465,18 руб. без НДС;
- 3 980 688,91 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Энергосюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 3 373 802,56 руб. без НДС;
- 3 981 087,02 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 3 373 465,18 руб. без НДС;
- 3 980 688,91 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электростановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ТК;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 3 373 465,18 руб. без НДС;
- 3 980 688,91 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электростановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ТК;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1) «Строительство ТП 6/0,4 кВ, ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8 для электроснабжения агропромышленного комплекса "Аксай" на участках с КН 61:02:0600009:2255, 61:02:0600009:2283 в Аксайском районе Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,400 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 1,104 км);

2) «Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, КТПС 10/0,4 кВ от опоры №146 ВЛ 10 кВ № 257 ПС 110 кВ ВЛ2 для электроснабжения ГРПБ для объекта «Межпоселковый агропроект от пос. Первомайский до х. Устьян, х. Пустошкин, п. Ясный Багаевского района Ростовской области по адресу: Ростовская обл., Багаевский р-н, ориентир перекресток а/д Ольгинская-Волгодонск-подъезд к ст. Манычская. Участок находится примерно в 550 м от ориентира по направлению на запад, к.н. 61:03:0600009:266 (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,148 км, ориентировочная мощность трансформатора 0,025 МВА)», заявляю, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Необязательно завершать

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:				НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:					
Иванов Ю.В.	X	X		Лист № 2	Иванов Ю.В.
Рыкова Н.В.	X			ВР ГОЛОСОВАЛ	Рыкова Н.В.
Коледин А.В.				Лист № 1	Коледин А.В.
Прытков Д.А.	X	X			Прытков Д.А.
Соболев Д.В.	X	X			Соболев Д.В.
Суворов Д.В.				НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
Горбенко А.В.					Горбенко А.В.
Назаров Д.А.	X	X			Назаров Д.А.
Елецков С.А.	X	X			Елецков С.А.
Викулин С.В.	X	X			Викулин С.В.

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительство, монтаж, электромонтажные и пусконаладочные работы, наработка документации, строительство объектов технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1) «Строительство ТП 6/0,4 кВ, ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8 для электрооборудования агропромышленного комплекса "Акай" на участках с КН 61:02:0600009:2255, 61:02:0600009:2283 в Аксайском районе Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,400 МВА, ориентировочная пропускная способность ЛЭП 1,104 км);

2) «Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, КТПС 10/0,4 кВ от опоры №146 ВЛ 10 кВ № 257 ПС 110 кВ ВГ2 для электрооборудования ГРПБ для объекта «Межпоселковый газопровод от пос. Первомайский до х. Устьян, х. Крутошкин, п. Янцы Багаевского района Ростовской области по адресу: Ростовская обл., Багаевский р-н, ориентир перекресток а/д Олгинская-Волгодонск-поблиз к ст. Манычская. Участок находится примерно в 550 м от ориентира по направлению на запад, к.н. 61:03:0600009:266 (ориентировочная пропускная способность ЛЭП 0,148 км, ориентировочная мощность трансформатора 0,025 МВА)», заодно, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное завернуть

За Против Воздерж
Желать

Председатель
Закупочной комиссии:

Журавлёв Д.О.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Иванов Ю.В.

Члены Закупочной комиссии:

Рыкова Н.В.

Коледин А.В.

Прытков Д.А.

Соболев Д.В.

Суворов Д.В.

Горбенко А.В.

Назаров Д.А.

Елецков С.А.

Викупин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: