

График поставки продукции

№ позиции		Наименование продукции	Единица измерения	Кол-во	Адрес доставки	Срок поставки
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"						
1		Шкаф КП телемеханики в сборе КР2671Е3	шт	29	ВЭ ПО «ВЭС» Капитальное строительство: г.Волгоград, ул.Электротесовская, 66.	не более 60 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
2		Шкаф КП телемеханики в сборе КР2671Е3	шт	6	ВЭ ПО «КЭС» Капитальное строительство: Волгоградская обл., г.Камышин, Промзона.	не более 60 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
3		Шкаф КП телемеханики в сборе КР2671Е3	шт	13	ВЭ ПО «ЛЭС» Капитальное строительство: Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога № 6, объект 10.	не более 60 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
4		Шкаф КП телемеханики в сборе КР2671Е3	шт	15	ВЭ ПО «МЭС» Капитальное строительство: Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Ленина 205.	не более 60 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
5		Шкаф КП телемеханики в сборе КР2671Е3	шт	17	ПО «ПЭС» Капитальное строительство: г.Волгоград, ул.Огарёва, 28.	не более 60 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком

6	Шкаф КП телемеханики в сборе КР2671Е3	шт	17	ВЭ ПО «УЭС» Капитальное строительство: Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Волгоградская 30.	не более 60 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
---	---------------------------------------	----	----	---	---

Начальник управления

логистики и материально-технического обеспечения



Е.А. Алифанов