

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

25.122018

Ростов-на-Дону

№ 695 -2

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-»Ростовэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заявителя Управление образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтажная, 2, к.н. № 61.26:0600014:1865 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)».

Уведомление № 1132264 опубликовано на ЭТП www.B2B-msk.ru (уведомление № 31807165821 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 20.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|--|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора, по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | |
|---------------|---|
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прятков Д.А. | - начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецов С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Вихулина Сергей Вячеславовича, ответственного секретари комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «20» декабря 2018 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

- первое место:** ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-»Ростовэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заявителя Управление образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтажная, 2, к.н. № 61:26:0600014:1865 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)»на условиях:
- цена предложения:
 - 7 709 920,62 руб. без НДС;
 - 9 251 904,74 руб. с учетом НДС;
 - условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.
 - Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;
 - срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Энергоскоз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-»Ростовэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заявителя Управление образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтажная, 2, к.н. № 61:26:0600014:1865 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)»на условиях:

- цена предложения:
 - 7 841 381,45 руб. без НДС;
 - 9 252 830,11 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п.6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

третье место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заявителя Управление образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтажная, 2, к.н. № 61-26:0600014:1865 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)» на условиях:

- цена предложения:

- 7 841 381,45 руб. без НДС;
- 9 252 830,11 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки. Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4

кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заявителя Управление образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтажная, 2, к.н. № 61:26:0600014:1865 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)»на условиях:

- цена предложения:

- 7 709 920,62 руб. без НДС;
- 9 251 904,74 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительства объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительства объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительство-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заявителя Управление образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтажная, 2, к.н. № 61:26:0600014:1865 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)»на условиях:

- цена предложения:

- 7 709 920,62 руб. без НДС;
- 9 251 904,74 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительства объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительства объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, принявший в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектирование и рабочая документация, строительство, монтаж, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения физлица ПАО «МРСК Юга»-«Роснефтеэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заявителя Управление образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтанская, 2, к.н. № 61:26:0600014:1865 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)», заявляю, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить данные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть



	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:	<u>—</u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	<u>—</u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ Иванов Ю.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>		ЛИСТ № 2 Рыкова Н.В.
	<u>—</u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ Коледин А.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>		ЛИСТ № 2 Прытков Д.А.
	<u>X</u>	<u>X</u>		ЛИСТ № 2 Соболев Д.В.
Члены Закупочной комиссии:	<u>—</u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ Суворов Д.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>		НЕ ГОЛОСОВАЛ Горбенко А.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>		НЕ ГОЛОСОВАЛ Назаров Д.А.
	<u>X</u>	<u>X</u>		НЕ ГОЛОСОВАЛ Еглицов С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	<u>X</u>	<u>✓</u>		НЕ ГОЛОСОВАЛ Викупин С.В.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительство-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заведомости Управления образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтижская, 2, к.н. № 61-26; 0600014; 1865 (ориентировочная пропускная способность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)», заявлено, что я не связан с участниками или прошлым ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.
«Против» _____ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неуказанное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
	х	х		Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
	х	х		Притков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
				Викулин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: