

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

17.12.2018

№ 680 -2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ №202Н ПС 110/6/10 кВ НС-2 (по договору ТП №61-1-17-00352937 от 22.01.2018г.), установка ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Мелковской К.И. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,12 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 1127826 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (уведомление № 31807138004 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 11.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Коледин А.В.	- заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Прятков Д.А.	- начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Соболев Д.В.	- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Суворов Д.В.	- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В.	- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Елецов С.А.	- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А.	- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергей Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «11» декабря 2018 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ №202Н ПС 110/6/10 кВ НС-2 (по договору ТП №61-1-17-00352937 от 22.01.2018г.), установка ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Мешковской К.И. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,12 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 1 834 829,08 руб. без НДС;
- 2 165 098,31 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительской съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ №202Н ПС 110/6/10 кВ НС-2 (по договору ТП №61-1-17-00352937 от 22.01.2018г.), установка ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Мешковской К.И. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,12 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 1 835 196,15 руб. без НДС;
- 2 165 531,46 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительской съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка

оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ №202Н ПС 110/6/10 кВ НС-2 (по договору ТП №61-1-17-00352937 от 22.01.2018г.), установка ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Мешковской К.И. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,12 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 1 834 829,08 руб. без НДС;
- 2 165 098,31 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ №202Н ПС 110/6/10 кВ НС-2 (по договору ТП №61-1-17-00352937 от 22.01.2018г.), установка ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Мешковской К.И. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,12 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 1 834 829,08 руб. без НДС;
- 2 165 098,31 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ №202Н ПС 110/6/10 кВ НС-2 (по договору ТП №61-1-17-00352937 от 22.01.2018г.), установка ТП-10/0,4 кВ, строительство

участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Мешковской К.И. Азовский район
 Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,12 км, ориентировочная
 трансформаторная мощность – 0,025 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» -
 «Ростовэнерго», заявлено, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников
 таким образом, чтобы это мешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	<u>—</u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	<u>—</u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	X		X	лист № 2	Рыкова Н.В.
	<u>—</u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	X		X	лист № 2	Прытков Д.А.
	X		X	<u>—</u>	Соболев Д.В.
	X		X	<u>—</u>	Суворов Д.В.
	X		X	<u>—</u>	Горбенко А.В.
	X		X	<u>—</u>	Назаров Д.А.
	X		X	<u>—</u>	Елеников С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	X		X	<u>—</u>	Викупин С.В.

участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Мешковской К.И. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,12 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящее время или прошлым ни с одним из участников наемки образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Нужное подчеркнуть

За Против Воздержался

Председатель
Закупочной комиссии:

Журавлёв Д.О.

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Иванов Ю.В.

Рыкова Н.В.

Коледин А.В.

Прытков Д.А.

Соболев Д.В.

Суворов Д.В.

Горбенко А.В.

Назаров Д.А.

Елецков С.А.

Викупин С.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: