

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

22.11.2019

№ 738-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" - 4 ПС (2 этап).

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее - конкурс).

Уведомление № 31908338422 опубликовано на ЭТП РОСЭЛТОРГ www.roseltorg.ru. Процедура переторжки состоялась 08.11.2019 г.

В ходе этапа закупки «Переторжка» были поданы следующие заявки Участников:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
	ООО "СТС"; 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3	15.10.2019 16:27
	ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ"; 344010, г.Ростов-на-Дону, ул.Лермонтовская, д.190, ОФИС 716	16.10.2019 09:05

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В.	- Член Комиссии;
Прытков Д.А.	- Член Комиссии;
Соболев Д.В.	- Член Комиссии;
Солод К.В.	- Член Комиссии;
Горбенко А.В.	- Член Комиссии;
Лебеденко К.В.	- Член Комиссии;
Назаров Д.А.	- Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Солод К.В. от 18.11.2019 №МР5/2100/2299), согласованном начальником департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О ранжировке заявок.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «08» ноября 2019 года, предлагается ранжировать заявки следующим образом:

первое место: ООО "СТС"; 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3, право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" - 4 ПС (2 этап) на условиях:

- цена заявки:

- 42 409 942,46 руб. без НДС;
- 50 891 930,95 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не

превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	100 баллов
Стоимостной критерий оценки – цена контракта	100 баллов
Нестоимостной критерий оценки – опыт выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг	100 баллов
Нестоимостной критерий оценки – наличие квалифицированных кадровых ресурсов	100 баллов
Нестоимостной критерий оценки – наличие материально-технических ресурсов	100 баллов

второе место: ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ"; 344010, г.Ростов-на-Дону, ул.Лермонтовская, д.190, ОФИС 716, право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" - 4 ПС (2 этап) на условиях:

- цена заявки:

- 42 414 184,73 руб. без НДС;
- 50 897 021,68 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной

постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	99,90 баллов
Стоимостной критерий оценки – цена контракта	100 баллов
Нестоимостной критерий оценки – опыт выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг	100 баллов
Нестоимостной критерий оценки – наличие квалифицированных кадровых ресурсов	99,09 баллов
Нестоимостной критерий оценки – наличие материально-технических ресурсов	99,99 баллов

3. Об определении Победителя конкурса.

На основании вышеприведенной ранжировки заявок предлагается признать Победителем конкурса Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "СТС"; 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3, право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" - 4 ПС (2 этап) на условиях:

- цена заявки:
 - 42 409 942,46 руб. без НДС;
 - 50 891 930,95 руб. с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих

работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.**
- 2. Утвердить ранжировку заявок.**
- 3. Признать Победителем конкурса:**

ООО "СТС"; 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3, право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи

информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" - 4 ПС (2 этап) на условиях:

- цена заявки:

- 42 409 942,46 руб. без НДС;
- 50 891 930,95 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

Заключение договора осуществляется» не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки (п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке

заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" - 4 ПС (2 этап), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	не голосовал	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	не голосовал	Иванов Ю.В.
	☐	☐	☐	мет №2	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	не голосовал	Коледин А.В.
	☐	☐	☐	мет №2	Прытков Д.А.
	☒	☒	☐	не голосовал	Соболев Д.В.
	☒	☒	☐	не голосовал	Солод К.В.
	☒	☒	☐	не голосовал	Горбенко А.В.
	☒	☐	☐	не голосовал	Лебеденко К.В.
	☒	☒	☐	не голосовал	Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	мет №2	Викулин С.В.

заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 4 ПС (2 этап), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Непущное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.