

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

11.11.2019

№ 803 - 2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки №31-43 ПС 110 кВ Р31 для электроснабжения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (ООО «Газпром газомоторное топливо») расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, к.н. 61:44:0062510:150 (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,5 км)».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее – конкурс).

Уведомление № 31908450926 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 14.11.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 2 заявки от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "РЕГИОН СТРОЙ"	11.11.2019 15:47

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;
Солод К.В. - Член Комиссии;

Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства К.В. Солода № МР5/2100/2318 от 19.11.2019), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Юга» Тихоновой Э.К.. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявки соответствующей условиям конкурса.

Заявку: ООО "РЕГИОН СТРОЙ" - признать удовлетворяющей по существу условиям конкурса. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании конкурса несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «в», «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос котировок несостоявшимся, поскольку только одна заявка Участника соответствует требованиям запроса котировок.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки №31-43 ПС 110 кВ Р31 для электроснабжения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (ООО «Газпром газомоторное топливо») расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, к.н. 61:44:0062510:150 (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,5 км)» с ООО "РЕГИОН СТРОЙ", на следующих условиях:

- цена договора:

- 8 118 008,47 руб. без НДС;
- 9 741 610,16 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата по договору в сумме, не превышающей 90 процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки

законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 7 месяцев с момента заключения Договора, но не позднее 20.05.2020 г.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Признать заявку: ООО "РЕГИОН СТРОЙ", соответствующими условиям конкурса.

3. Признать конкурс несостоявшимся. На основании п. 7.5.1. «в», «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос котировок несостоявшимся, поскольку только одна заявка Участника соответствует требованиям запроса котировок.

4. Заключить договор. На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные,

электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки №31-43 ПС 110 кВ Р31 для электроснабжения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (ООО «Газпром газомоторное топливо») расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, к.н. 61:44:0062510:150 (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,5 км)» с ООО "РЕГИОН СТРОЙ", на следующих условиях:

- цена договора:

- 8 118 008,47 руб. без НДС;
- 9 741 610,16 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата по договору в сумме, не превышающей 90 процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);
- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);
- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры;
- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.
- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 7 месяцев с момента заключения Договора, но не позднее 20.05.2020 г.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки №31-43 ПС 110 кВ Р31 для электроснабжения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (ООО «Газпром газомоторное топливо») расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, к.н. 61:44:0062510:150 (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,5 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель






Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался		
	X	X		Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	X	X		Соболев Д.В.
	X	X		Солод К.В.
				Горбенко А.В.
	X	X		Лебеденко К.В.
	X	X		Назаров Д.А.
	X	X		Викулин С.В.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки №31-43 ПС 110 кВ Р31 для электроснабжения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (ООО «Газпром газомоторное топливо») расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, к.н. 61:44:0062510:150 (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,5 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздержался	
			Журавлёв Д.О.
			Иванов Ю.В.
	х	х	Рыкова Н.В.
			Коледин А.В.
	х	х	Прытков Д.А.
			Соболев Д.В.
			Солод К.В.
			Горбенко А.В.
			Лебеденко К.В.
			Назаров Д.А.
			Викулин С.В.