

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
(ПАО «МРСК Юга») – филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии

Астрахань

№ АЭ -157

29.12.2016

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Наримановском районе г.Астрахани (1 объект): 1. «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (ВЛ 110 кВ 121) и от ВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная с отпайками» (ВЛ 110 кВ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (Установка дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 на ПС 110/35/6 кВ Лесная)»

Уведомление № 757769 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 26.12.2016 г.

Состав закупочной комиссии:

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель закупочной комиссии;
- Сорокин И.А. - первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя закупочной комиссии;
- Плужник С.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя закупочной комиссии;
- Киселёв Д.А. - ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь закупочной комиссии.

члены закупочной комиссии:

- Епифанов С.Г. - исполняющий обязанности заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Григоренко Д.Ю. - заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Панкратова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Гусев М.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"

Слушали:

Киселева Дениса Алексеевича, ответственного секретаря комиссии.

Вопросы заседания закупочной комиссии:

1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательных работ, строительно-монтажных работ, электромонтажных работ и пусконаладочных работ «под ключ» по объектам, для технологического присоединения потребителей филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

		ненужное зачеркнуть			
		За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				<i>не голосовал</i>	Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				<i>не голосовал</i>	Сорокин И.А.
			X	X	Илужник С.Н.
Члены Закупочной комиссии:			X	X	Елифанов С.Г.
				<i>не голосовал</i>	Бубнов Р.А.
			X	X	Григоренко Д.Ю.
			X	X	Савин Е.В.
				<i>не голосовал</i>	Гусев М.Н.
			X	X	Панкратова Е.Н.
			X	X	Киселев Д.А.