

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

21.01.2021

№ АЭ-116-1

Астрахань

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»- «Астраханьэнерго» (5 объектов):

- 1.«Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ, ф. 7 ПС 35/10 кВ Садовая для электроснабжения жилого дома, расположенного в х. Камнев д.33 А, Ахтубинский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛЗ-6 кВ – 0,8 км и ВЛИ-0,38 кВ – 0,05 км, ориентировочная мощность – 0,025 МВА);
- 2.«Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. № 1 ВЛ-0,38 кВ КТП-163, ф. 1, ПС 35/10 кВ Садовая для электроснабжения жилого дома по ул. Набережная, д. 238 «И», с. Садовое, Ахтубинский р-н, Астраханская обл.»;
- 3.«Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-158 ф.7 ПС 35/10 кВ Садовая для электроснабжения жилого дома по ул. Набережная, д. 148 Г, с. Садовое, Ахтубинский р-н, Астраханская обл.»;
- 4.«Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 1 ПС 35/10 кВ Садовая для электроснабжения жилого дома х. Корочин, ул Корочина, д. 22 А, Ахтубинский р-н, Астраханская область»;
- 5.«Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, установка ТП-10/0,4 кВ, ф.1 ПС 110/35/10 кВ Садовая для электроснабжения жилого дома по ул. Корочина, д.29, х. Корочин, Ахтубинский р-н, Астраханская обл.».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

Уведомление № 32009665993 опубликовано на ЕЭТП www.roseltorg.ru.
Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 23.11.2020 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступила 1 заявка от следующего Участника:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "ТД ВИЗИТ-ЭЛЕКТРА" ИНН/КПП 7724409094/772301001 ОГРН 1177746451453	18.11.2020 14:38

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Писарев В.Н. - Председатель Комиссии;
Кудаков А.Н. - Заместитель Председателя Комиссии;
Савин Е.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Столяр А.Д. - Заместитель Председателя Комиссии;
Воробьев С.В. - Ответственный секретарь Комиссии;
Сухинин А.В. - Член Комиссии;
Анашкина И.Б. - Член Комиссии;
Поляков С.А. - Член Комиссии;
Колимбет С.А. - Член Комиссии;
Бубнов Р.А. - Член Комиссии;
Григоренко Д.Ю. - Член Комиссии

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**1. Об одобрении отчета об оценке заявок.**

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка Заместителя начальника управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» А.Ю. Верницкого от 29.12.2020 № АЭ/023/852), согласованном заместителем директора по безопасности филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» Е.В. Савиным, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» А.Е. Меньшениным Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.

3. Предлагается продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (5 объектов): с ООО "ТД ВИЗИТ-ЭЛЕКТРА" ИНН/КПП 7724409094/772301001 ОГРН 1177746451453, на следующих условиях:

- цена договора:

- 4 526 720,00 руб. без НДС;
- 5 432 064,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);
- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);
- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату; счета-фактуры;
- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой

исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

** При заключении договоров с субъектами МСП срок осуществления платежей принимается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.*

Начало работ - с момента заключения Договора;

Окончание работ - в течение 6-ти месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.**
- 2. На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.**
- 3. Продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.**
- 4. Заключить договор с ООО "ТД ВИЗИТ-ЭЛЕКТРА" ИНН/КПП 7724409094/772301001 ОГРН 1177746451453, на следующих условиях:**

- цена договора:

- 4 526 720,00 руб. без НДС;
- 5 432 064,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных

работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);
- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);
- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату; счета-фактуры;
- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

** При заключении договоров с субъектами МСП срок осуществления платежей принимается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.*

Начало работ - с момента заключения Договора;

Окончание работ - в течение 6-ти месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право

заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»- «Астраханьэнерго» (5 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.





РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» - членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздержался	
			не голосовал Писарев В.Н.
	☒	☒	 Кудakov А.Н.
	☒	☒	 Савин Е.В.
	☒	☒	 Столяр А.Д.
	☒	☒	 Сухинин А.В.
	☒	☒	 Анашкина И.Б.
			не голосовал Поляков С.А.
☒	☒		 Колимбет С.А.
			не голосовал Бубнов Р.А.
	☒	☒	 Григоренко Д.Ю.
			Воробьев С.В.

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители
председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный
секретарь Закупочной
комиссии:

заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»- «Астраханьэнерго» (5 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители
председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный
секретарь Закупочной
комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
			Писарев В.Н.
			Кудаков А.Н.
			Савин Е.В.
			Столяр А.Д.
			Сухинин А.В.
			Анашкина И.Б.
			Поляков С.А.
			Колимбет С.А.
			Бубнов Р.А.
			Григоренко Д.Ю.
X	X		Воробьев С.В.