

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга (ПАО «МРСК ЮГА») - филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

28/10.2015

№АЭ - 254

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения договора на выполнение работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханская области (2 объекта):

1. «Строительство ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1032, ф. 7 ПС 35/6 кВ Интернациональная для электроснабжения жилого дома в с/т "Нефтяник", расположенном на пл. Нефтяников, уч. № 2, 3, Трусовский р-н, г. Астрахань»;
2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующей трассе) от РУ-0,4 кВ ТП 514, ф. 416 ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая для электроснабжения жилого дома по ул. Куусинена, д. 30 Трусовский р-н, г. Астрахань»

Уведомление №

562637

опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru

Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников

13.10.2015

Состав закупочной комиссии:

- | | |
|------------------------|--|
| Степанищев В.В. - | заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии; |
| Савин Е.В. - | заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |
| Сорокин И.А. - | первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |
| Воробьев С.В. - | начальник отдела материально-технического обеспечения, ответственный секретарь Закупочной комиссии. |
| Члены комиссии: | |
| Епифанов С.Г. - | заместитель начальника департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»; |
| Бубнов Р.А. - | начальник отдела организации строительства и технического надзора департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Григоренко Д.Ю. - | заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»; |
| Барков А.В. - | начальник управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» |
| Гусев М.Н. - | начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго». |

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности В.В. Степанищева от 20.10.2015 года №АЭ/1504/1421, согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным).
Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения:

ООО "СервисСтройМонтаж", 414004, г. Астрахань, ул. В.Барсовой д.10 А

ООО "МФ"Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань, ул. Рождественского, д.1А;
соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место:

ООО "СервисСтройМонтаж", 414004, г. Астрахань, ул. В.Барсовой д.10 А

право заключения договора на выполнение работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханская области (2 объекта):

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 382 178,00 руб. (триста восемьдесят две тысячи сто семьдесят восемь рублей 00 коп.) без НДС;

- условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 70 (семьдесят) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;
- оплата по договору в сумме, не превышающей 30 (тридцать) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса

- срок выполнения работ:

в течение 4-х (четырёх) месяцев с момента заключения договора

второе место:

ООО "МФ"Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань, ул. Рождественского, д.1А;

право заключения договора на выполнение работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханская области (2 объекта):

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 382 178,73 руб. (триста восемьдесят две тысячи сто семьдесят восемь рублей 73 коп.) без НДС;
- 450 970,90 руб. (четыреста пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят рублей 90 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 70 (семьдесят) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;
- оплата по договору в сумме, не превышающей 30 (тридцать) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения

- срок выполнения работ:

в течение 4-х (четырёх) месяцев с момента заключения договора

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно: ООО "СервисСтройМонтаж", 414004, г. Астрахань, ул. В.Барсовой д.10 А

право заключения договора на выполнение работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханская области (2 объекта):

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 382 178,00 руб. (триста восемьдесят две тысячи сто семьдесят восемь рублей 00 коп.) без НДС;

- условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 70 (семьдесят) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 30 (тридцать) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса

- срок выполнения работ:

в течение 4-х (четырёх) месяцев с момента заключения договора

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО "СервисСтройМонтаж", 414004, г. Астрахань, ул. В.Барсовой д.10 А

ООО "МФ"Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань, ул. Рождественского, д.1А;

соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО "СервисСтройМонтаж", 414004, г. Астрахань, ул. В.Барсовой д.10 А

право заключения договора на выполнение работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханская области (2 объекта):

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 382 178,00 руб. (триста восемьдесят две тысячи сто семьдесят восемь рублей 00 коп.) без НДС;

- условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 70 (семьдесят) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 30 (тридцать) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса

- срок выполнения работ:

в течение 4-х (четырёх) месяцев с момента заключения договора

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханская области (2 объекта):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздерж ался	
	X	X	Степанищев В.В.
	X	X	Савин Е.В.
			не голосовал Сорокин И.А.
	X	X	Епифанов С.Г.
			не голосовал Бубнов Р.А.
	X	X	Григоренко Д.Ю.
	X	X	Барков А.В.
	X	X	Гусев М.Н.
	X	X	Воробьев С.В.