

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

09.12.2016

№ 583-1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №157 отпайки за Р-4 по ВЛ-10кВ Каныгин Ш-37 с установкой ТП 10/0,4кВ и строительством ВЛ-0,4кВ в Усть-Донецком районе, местечко «Сонькина коса» (Трандофилов О.К.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 734884 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 22.11.2016 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:	
Коледин А.В.	- заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Соболев Д.В.	- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Степанищев А.В.	- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В.	- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Елецков С.А.	- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А.	- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Степанищева А.В. № МР5/2100/1229 от 30.11.2016, согласованная с заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга» Веклич И.В.). Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул.

Некрасовская, 75/10); ООО «ЭнергомашКапитал» (121019, г. Москва, Б. Знаменский пер., д. 4, оф. 13), признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №157 отпайки за Р-4 по ВЛ-10кВ Каныгин Ш-37 с установкой ТП 10/0,4кВ и строительством ВЛ-0,4кВ в Усть-Донецком районе, местечко «Сонькина коса» (Трандофилов О.К.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 2 178 734,47руб. без НДС;
- 2 570 906,67 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО «ЭнергомашКапитал» (121019, г. Москва, Б. Знаменский пер., д. 4, оф. 13), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №157 отпайки за Р-4 по ВЛ-10кВ Каныгин Ш-37 с установкой ТП 10/0,4кВ и строительством ВЛ-0,4кВ в Усть-Донецком районе, местечко «Сонькина коса» (Трандофилов О.К.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 2 179 220,47 руб. без НДС;
- 2 571 480,16 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

4. О проведении переторжки.

На основании письма ООО «ЭнергомашКапитал» от 24.11.2016 № 1226 п. 8.1.1.2. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переторжки.

На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложения участников и предварительной ранжировки Предложения участников, предлагается пригласить к участию в процедуре переторжки следующих Участников:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10);

ООО «ЭнергомашКапитал» (121019, г. Москва, Б. Знаменский пер., д. 4, оф. 13).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Признать Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «ЭнергомашКапитал» (121019, г. Москва, Б. Знаменский пер., д. 4, оф. 13), соответствующими условиям запроса цен.
3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.
4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №157 отпайки за Р-4 по ВЛ-10кВ Каныгин Ш-37 с установкой ТП 10/0,4кВ и строительством ВЛ-0,4кВ в Усть-Донецком районе, местечко «Сонькина коса» (Трандофилов О.К.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☐	☒	☒	☒	Иванов Ю.В.
	☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	☒	Коледин А.В.
	☐	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Соболев Д.В.
	☐	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Степанищев А.В.
	☐	☒	☒	☒	Горбенко А.В.
	☐	☒	☒	☒	Назаров Д.А.
	☐	☒	☒	☒	Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☐	☒	☒	☒	Викулин С.В.