

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

№ 12 2018

№ 658 -2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство ВЛ 10 кВ от отпайки на ТП 10/0,4 кВ №62 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Куйбышево-1» для электрооборудования участка сельскохозяйственного назначения, заявители ИП Каложная Ю.И. по адресу: Ростовская область, Куйбышевский р-н, северо-западнее с.Новиковка 3400м, к.н. 61:19:0600006:803 (ориентировочная протяженность ЛЭП 2,55 км)»
2. «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №43 ВЛ-10 кВ №910 ПС 35/10 кВ А-9, установка ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилых домов заявителей Коваленко Н.Н., Аразян К.М. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,120 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)»
3. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8499А/250 кВА по ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения жилого дома Журавлева В.В. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,1 км)»

Уведомление № 1125458 опубликовано на ЭТП www.B2B-trgsk.ru (уведомление № 31807124133 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 19.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Журавлёв Д.О. | - | заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - | заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - | главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - | начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | | |
|---------------|---|---|
| Коледин А.В. | - | заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прытков Д.А. | - | начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - | начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - | начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - | главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецов С.А. | - | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - | главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «19» декабря 2018 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 3 669 274,37 руб. без НДС;
- 4 329 743,76 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: 1. По объекту №1 лота - в течение 6 месяцев с момента заключения договора; 2. По объекту №2-3 лота - в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

второе место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 3 669 641,34 руб. без НДС;
- 4 330 176,78 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: 1. По объекту №1 лота - в течение 6 месяцев с момента заключения договора; 2. По объекту №2-3 лота - в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206),

предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 3 669 274,37 руб. без НДС;
- 4 329 743,76 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: 1. По объекту №1 лота - в течение 6 месяцев с момента заключения договора; 2. По объекту №2-3 лота - в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 3 669 274,37 руб. без НДС;
- 4 329 743,76 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: 1. По объекту №1 лота - в течение 6 месяцев с момента заключения договора; 2. По объекту №2-3 лота - в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Сроком истечения ВЛ 10 кВ от опайки на ТП 10/0,4 кВ №62 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Куйбышев-1» для электроснабжения участка сельскохозяйственного назначения,

заявителя ИП Капиженская Ю.И. по адресу: Ростовская область, Куйбышевский р-н, северо-западнее с.Новиковка 3400м, к.н. 61:19:0600006:803 (ориентировочная протяженность ЛЭП 2,55 км)»

2. «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №43 ВЛ-10 кВ №910 ПС 35/10 кВ А-9, устьиновка ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилых домов заявителей Коваленко Н.Н., Аразян К.М. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,120 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)»

3. «Строительство участка ВЛII-0,4 кВ от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8499А/250 кВА по ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения жилого дома Журавлева В.В. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,1 км)», заявляю, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Необязательно заполнять

За Против Воздержался

— — — НЕ ГОЛОСОВАЛ

Журавлёв Д.О.

X X — Иванов Ю.В.

X X — Рыкова Н.В.

— — — НЕ ГОЛОСОВАЛ

X X — Коледин А.В.

X X — Прятков Д.А.

X X — Соболев Д.В.

— — — НЕ ГОЛОСОВАЛ

— — — Суворов Д.В.

— — — НЕ ГОЛОСОВАЛ

X X — Горбенко А.В.

X X — Назаров Д.А.

X X — Елецков С.А.

X X — Викунин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

2. «Строительстве ВЛ-10 кВ от оп. №43 ВЛ-10 кВ №910 ПС 35/10 кВ А-9, установка ТП-10/0,4 кВ, строительстве участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилых домов заявителей Коваленко Н.Н., Аразян К.М. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,120 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» Членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

[illegible]

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: