

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии

28.01.2017

Ростов-на-Дону

№ 480 -2

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объектам, включенным в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» (18 объектов): 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №1, Л-1, ВЛ-0,4 кВ СТП-750/40 кВА, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома на уч. №36 в с/т «Патриот», Приволжский район, Астраханская область»; 2. «Строительство ВЛ 10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилых домов по ул. Речная, д. 4, д. 7, д. 11 «б», п. Кирпичный завод д.1, Приволжский район, Астраханская область»; 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №4, Л-1, ВЛИ-0,38 кВ КТП-741/160 кВА, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Гоголя, д. 2 и ул. Карамзина, д.1, с. Началово, Приволжский район, Астраханская область»; 4. «Строительство ВЛИ 0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ 0,38 кВ КТП 426, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Амурская д. 2, ул. Иртышская д.6, д. 12 с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область»; 5. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 60 для объекта незавершенного строительства по ул.1-я Перевозная, д. 118, Ленинский район, г. Астрахань»; 6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-708/250 кВА, ВЛ-7 РП Растопуловка, ф. 3, 15, ПС 110/10 кВ Растопуловка для электроснабжения жилого дома по ул. Строителей, д.17, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская область»; 7. «Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ, ф. 16 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного на орошаемом участке «Болдинский»: 1-й участок, в 800 м севернее северной границы с. Началово, в 950 м юго-западнее правого берега р. Болда, Приволжский район, Астраханская область»; 8. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. №30 в с/т «Электрик-2», Приволжский район, Астраханская область»; 9. «Строительство ВЛИ 0,38 кВ от опоры № 20 Л-4 ВЛИ 0,38 кВ КТП 523/160 кВА, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. № 67 в с/т «Пекарь», Приволжский р-н, Астраханская область»; 10. «Строительство ВЛИ 0,38 кВ от опоры № 24 Л-2 ВЛИ 0,38 кВ КТП 281/400 кВА, ф. 19 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Некрасова, д. 69, с. Водяновка, Приволжский р-н, Астраханская область»; 11. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №10, Л-1, ВЛИ-0,38 кВ КТП-742, ф. 21 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Рыночная, д.1, с.Началово, Приволжский р-н, Астраханская область»; 12. «Строительство ВЛИ-0,38 от РУ-0.4 кВ ТП-448 для электроснабжения жилых домов на уч. № 42, №48 в с/т «Мичуринец-1», расположенном на правом берегу р. Царев, Советский р-н, г. Астрахань»; 13. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0.38 кВ проектируемой КТП-10/0.4 кВА, ф. 14 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Береговая, д. 23, п. Кирпичного завода № 1, Приволжский р-н, Астраханская область»; 14. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой СТП-6/0,4 кВ, ф.22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома, расположенного по ул. Началовская на уч. №16 в с/т «Монолит», Приволжский р-н, Астраханская область»; 15. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, КТП-741/160 кВА, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Амурская, д. 19 и ул. Енисейская, д. 20, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область»; 16. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №13 ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП 763, ф.18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по пер. Тупиковый, д.8, п. Началово, Приволжский район, Астраханская область»; 17. «Строительство ВЛ 10 кВ и установка СТП 10/0,4 кВ ВЛ-14 РП-9, ф. 12 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Дружбы, д. 2, с. Осыпной Бугор, Приволжский район, Астраханская область»; 18. «Вынос ВЛ 6 кВ Рп 10- Тп 82 (ф. 624 ПС Городская), ВЛ 0,4 кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань».

Уведомление № 895681 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (Уведомления № 31705565589 в

ЕИС). Процедура переторжки состоялась 22.11.2017 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- Журавлёв Д.О. - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
- Иванов Ю.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Рыкова Н.В. - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Викулин С.В. - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

- Коледин А.В. - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
- Соболев Д.В. - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Суворов Д.В. - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
- Горбенко А.В. - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Елецков С.А. - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
- Назаров Д.А. - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Конкурсных заявок.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «22» ноября 2017 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объектам, включенным в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» (18 объектов), на следующих условиях:

- стоимость заявки:

 > 6 551 447,15 руб. без НДС;

 > 7 730 707,64 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «МФ «Стройэнергосервис» (414057, г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 1 "А"), на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объектам, включенным в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» (18 объектов) на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 6 552 103,02 руб. без НДС;

➤ 7 731 481,56 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента подписания Договора.

2. Об определении Победителя открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объектам, включенным в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» (18 объектов), на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 6 551 447,15 руб. без НДС;

➤ 7 730 707,64 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента подписания Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Конкурсных заявок.

2. Признать Победителем открытого запроса предложений:

ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объектам, включенным в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» (18 объектов), на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 6 551 447,15 руб. без НДС;

➤ 7 730 707,64 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством

объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объектам, включенным в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» (18 объектов), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.





РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть				
За	Прот ив	Возд ержа лся		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☒	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
	☒	☒		Коледин А.В.
	☒	☒		Соболев Д.В.
	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
	☒	☒		Горбенко А.В.
	☒	☒		Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒		Елецков С.А.
	☒	☒		Викулин С.В.

объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объектам, включенным в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» (18 объектов), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное
зачеркнуть

	За	Прот ив	Возд ержа лся	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	 Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.