

ЗАДАНИЕ НА ТОРГИ

по выбору подрядной организации на разработку проектов планировки и межевания по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»

1.	Наименование объекта	«Реконструкция ВЛ-110кВ №8 на участках от оп. №16 до оп. №17, от оп. №24 до оп. №26, от оп. №29 до оп. №53, от оп. №54 до оп. №74 (ориентировочной протяженностью 6,95 км) с заменой опор и провода производственного отделения «Правобережные электрические сети».
2.	Код инвестиционного проекта	2010102300
3.	Месторасположение объекта	Волгоградская область, г. Волгоград, Дзержинский район.
4.	Вид строительства	Реконструкция
5.	Тип закупаемой продукции	Выполнение в объеме требований Земельного кодекса РФ, Градостроительного Кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов, касающихся выполнения проектов планировки и межевания территории, в т.ч.: 1. Подготовка трассы ВЛ на актуальной топосъемке и согласование его со всеми заинтересованными лицами и организациями (в т.ч. получение и пролонгация ТУ). 2. Получение технического задания и исходных данных для разработки проектов планировки и межевания в Главное управление Архитектуры и Градостроительства Администрации Волгоградской области. 3. Разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законодательством порядке, в т.ч.: 3.1. Организация согласования (очная защита и своевременное устранение замечаний) и получения положительного заключения Главного управления Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области. 3.2. Организация и участие в публичных слушаниях, проводимых Главным управлением Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области, до утверждения проекта планировки и проекта межевания территории. 3.3. Организация утверждения проекта планировки и проекта межевания территории (взаимодействие и устранение замечаний) на

		уровне Главного управления Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области. 4. На основании утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории обеспечить подготовку правоустанавливающих документов на земельные участки, необходимые на период реконструкции ВЛ и получения разрешения на строительство, в т.ч.: 4.1. Обеспечить выполнение межевых работ (подготовку межевых планов и паспортов на образуемые земельные участки, в соответствии с утвержденным проектом межевания). 4.2. Обеспечить выполнение кадастровых работ (постановку на кадастровый учет земельных участков), получение кадастровых паспортов и выписок из ЕГРН, обеспечить взаимодействие с кадастровой палатой и Министерством имущественных и земельных отношений РО (обеспечить своевременное устранение замечаний). 4.3. После проведения кадастровых работ (получения кадастровых паспортов, выписок из ЕГРН) обеспечить подготовку и подписание, как со стороны собственника земельного участка, так и со стороны ПАО «МРСК Юга» договоров аренды, соглашений об установлении сервитута и т.д. (в т.ч. обеспечить направление соответствующих заявок в адрес Министерства имущественных и земельных отношений РО и других собственников земельных участков). После оформления правоустанавливающих документов (подписания договоров аренды, соглашений и т.д. со стороны ПАО «МРСК Юга» и собственника земельного участка) обеспечить их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.
6.	Основные характеристики объекта	Основные характеристики объекта представлены в техническом задании на выполнение проектной и рабочей документации от 25.10.2017 № 38/17-ВЛ (Приложение № 3).
7.	Требуемые сроки выполнения работ	Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом выполнения работ, являющимся Приложением № 2 (календарный план выполнения работ) к настоящему Заданию на торги.
8.	Предельная максимальная	1 045 972,98 руб. с НДС согласно расчета

	цена лота	начальной максимальной цены лота на разработку проектов планировки и межевания (Приложение № 1) с учетом всех необходимых согласований и утверждений, предусмотренных Земельным кодексом РФ, ст. 45 Градостроительного кодекса РФ. Стоимость работ определена на основании Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий» (СБЦП 81 - 2001-01, М.2010), включенного в федеральный реестр сметных нормативов (с единицей измерения - га). В стоимость работ по лоту включены все накладные и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, а также налог на добавленную стоимость и иные налоги, уплата которых входит в обязанность Подрядчика, командировочные расходы, затраты прямо упомянутые и не упомянутые, требуемые для полного выполнения обязательств Подрядчика по разработке документации по планировке и межеванию территории (с выполнением кадастровых и сопроводительных работ по оформлению пользования землей).
9.	Основные требования к подрядной организации	Общее требование: предоставление в составе заявки полной информации о цепочке собственников Контрагента, включая конечных бенефициаров (по форме, предусмотренной конкурсной документацией), их данных, данных руководителей согласно указанной формы, копии подтверждающих документов (скан-копий указанных в информации документов), а также согласия на обработку персональных данных (по форме, предусмотренной конкурсной документацией). Не предоставление информации о цепочке собственников Контрагента, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей, копии подтверждающих документов (скан-копий указанных в информации документов), а также согласия на обработку персональных данных является основанием для отклонения предложения участника от дальнейшего рассмотрения.
10.	Особые требования к подрядной организации	1. Наличие обязательного опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (установленного ПП РФ от 04.02.2015 № 99), а именно: Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих работ за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта

		должна составлять не менее 20% от начальной (максимальной цены контракта), договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка. * Требуется указать наличие опыта исполнения контракта на выполнение соответствующих работ, аналогичных по структуре и составу выполняемых работ, требуемых в соответствии с предметом закупки. Документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: - 1 копия исполненного контракта (договора); - 1 копия (акта) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора). Указанные документы должны быть подписаны не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 2. Отсутствие Участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в т.ч. информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного органа участника закупки – юридического лица (Федеральный закон от 28.12.2013 № 396-ФЗ). 3. В справке о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении) должны быть отражены все незавершенные договорные обязательства на момент проведения данной закупки. 4. Наличие квалифицированных специалистов (кадрового потенциала) для выполнения работ в сроки и в объеме, указанных в настоящем техническом задании, а именно: 4.1. Наличие у участника: а) для юридического лица – не менее 2-х кадастровых инженеров – работников такого юридического лица (работающих по трудовому договору), б) для индивидуальных предпринимателей – являться кадастровым инженером, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность на основании действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров, с соблюдением в совокупности следующих условий: 4.2. Участник (только индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) для осуществления подготовки проектной (рабочей) документации объектов капитального строительства, должен являться членом саморегулируемой организации (далее СРО) в инженерных изысканиях с соблюдением в совокупности следующих условий: 1) наличие у СРО, членом которой является Участник,
--	--	---

		компенсационного фонда возмещения вреда. Размер внесенного Участником (члена СРО) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда должен соответствовать уровню ответственности члена СРО по обязательствам, определенным согласно части 12 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 2) наличие у СРО, членом которой является Участник, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Размер внесенного Участником (члена СРО) взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен соответствовать уровню ответственности члена СРО по обязательствам, определенным согласно части 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 4.3 Документом, подтверждающим членство Участника закупки в СРО является выписка из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора РФ от 16.02.2017 № 58. Срок действия выписки из реестра членов СРО должен составлять не более 1 месяца, согласно ч.4 ст. 55.17 ГК РФ. 5. Отсутствие отрицательного опыта работы с ПАО «МРСК Юга» и иными ДЗО ПАО «Россети», а также другими Заказчиками.
11.	Условия авансирования работ	Авансирование не предусматривается
12.	Порядок сдачи-приемки выполненных работ	1. Порядок выполнения и приемки работ осуществляется по завершению выполнения полного объема работ не позднее срока, указанного в календарном плане выполнения работ. 2. Основанием для составления и подписания акта сдачи-приемки работ, выполненных в рамках действия Договора, являются: – предоставление полного комплекта документации по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2 экз. в электронном виде на CD (в том числе правовой акт «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории»); – наличие правоустанавливающих документов на земельные участки (необходимые на период реконструкции ВЛ и получения разрешения на строительство), подписанные как со стороны ПАО «МРСК Юга» так и со стороны собственников земельных участков и зарегистрированные в установленном законодательством порядке; – накладная о приеме-передаче документации, подписанная обеими Сторонами по Договору. 3. Акт сдачи-приемки выполненных работ составляется по форме, согласованной и утвержденной Заказчиком (Приложение 4). Приложением к акту, определяющим стоимостные показатели, служит смета на разработку

		проекта планировки и проекта межевания территории (с выполнением кадастровых и сопроводительных работ по оформлению пользования землей), выполненная по форме 2-п. В смету включаются только те виды и объемы работ, которые были выполнены по факту (в соответствии с табличной формой акта).
13.	Требования к составу и оформлению документации	1. Подготовить трассу ВЛ на актуальной кадастровой карте и топосъемке. Получить выписки из ЕГРН, определить собственников каждого земельного участка, чьи интересы затрагиваются при реконструкции ВЛ. Получить согласование трассы ВЛ от собственников каждого земельного участка (<u>согласования должны быть отражены на плане трассы, выполненном на актуальной топографической съемке и кадастровой карте на бумажном носителе в оригинале</u>). 2. Требования собственников земельных участков в части стоимости арендной платы, возмещения затрат, включая упущенную выгоду, подтвердить расчетами и согласовать с Заказчиком. 3. Получить технические условия собственников инженерных коммуникаций и автодорог (в т.ч. газ, вода, связь и т.д.), попадающих в зону реконструкции ВЛ. 4. Обеспечить регистрацию плана трассы реконструируемой ВЛ в информационной системе градостроительной деятельности (ИСОГД) в Главном управлении Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области. 5. В соответствии со ст.42, ст.43 и ст.45 ГК РФ разработать документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания). Обеспечить утверждение документации по планировке территории в Главном управлении Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области. 5.1. Получение технического задания и исходных данных для разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Главном управлении Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области. 5.2. Организация согласования (очная защита и своевременное устранение замечаний) и получения положительного заключения Главного управления Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области 5.3. Организация и участие в публичных слушаниях, проводимых органом местного самоуправления до утверждения проекта планировки и проекта межевания территории. 5.4. Организация утверждения проекта планировки и проекта межевания территории (взаимодействие и устранение замечаний) в Главном управлении Архитектуры и Градостроительства

		Волгоградской области. 6. На основании утвержденной документации по планировке территории выполнить межевые работы (подготовку межевого дела (плана) на каждый земельный участок) и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков (частей земельных участков) необходимых для реализации объекта. 7. После выполнения кадастровых работ (получения кадастровых паспортов/выписок из ЕГРН) обеспечить оформление прав ПАО «МРСК Юга» на земельные участки (части земельных участков) необходимые для реализации объекта (в т.ч. заключение договоров аренды; субаренды; соглашений о возмещении затрат, включая упущенную выгоду; соглашения об установлении сервитутов и т.д.): 7.1. Обеспечить выполнение межевых работ (подготовку межевых планов и паспортов на образуемые земельные участки, в соответствии с утвержденным проектом межевания). 7.2. Обеспечить выполнение кадастровых работ (постановку на кадастровый учет земельных участков), получение кадастровых паспортов и выписок из ЕГРН, обеспечить взаимодействие с кадастровой палатой и Главным управлением Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области (обеспечить своевременное устранение замечаний). 7.3. После проведения кадастровых работ (получения кадастровых паспортов, выписок из ЕГРН) обеспечить подготовку и подписание, как со стороны собственника земельного участка, так и со стороны ПАО «МРСК Юга» договоров аренды, соглашений об установлении сервитута и т.д. (в т.ч. обеспечить направление соответствующих заявок в адрес Главного управления архитектуры и Градостроительства Волгоградской области и других собственников земельных участков). После оформления правоустанавливающих документов (подписания договоров аренды, соглашений и т.д. со стороны ПАО «МРСК Юга» и собственника земельного участка) обеспечить их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.
14.	Количество экземпляров документации передаваемой Заказчику	Комплект документации по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2 экз. в электронном виде на CD (в том числе правовой акт «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории»), а также правоустанавливающие документы на земельные участки (необходимые на период реконструкции ЛЭП и получения разрешения на строительство), подписанные


		как со стороны ПАО «МРСК Юга» так и со стороны собственников земельных участков и зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
15.	Порядок и условия оплаты за выполненные работы	1. Основанием для составления и подписания акта сдачи-приемки работ, выполненных в рамках действия Договора, являются: – предоставление полного комплекта документации по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2 экз. в электронном виде на CD (в том числе правовой акт «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории»); – наличие правоустанавливающих документов на земельные участки (необходимые на период реконструкции ВЛ и получения разрешения на строительство), подписанные как со стороны ПАО «МРСК Юга» так и со стороны собственников земельных участков и зарегистрированные в установленном законодательством порядке; – накладная о приеме-передаче документации, подписанная обеими Сторонами по Договору. 2. Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в целом по Договору. 3. Условием платежей являются наличие представленных Подрядчиком Заказчику: – актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком; – счета на оплату; – счета-фактуры. –
16.	Финансовое обеспечение исполнения договорных и гарантийных обязательств.	Не требуется. В случае, если Участником в коммерческом предложении (оферте) сроки выполнения работ сокращены на 30% и более, то такой Участник в случае признания его победителем по закупке, обязан представить после заключения договора подряда: - финансовое обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору; - финансовое обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору в порядке и в сроки, изложенные приложением № 4 к настоящему Заданию на торги по выбору подрядной организации.
17.	Организатор конкурсной процедуры оставляет за собой право отклонить коммерческие предложения участников, отличающиеся от требований настоящего задания на торги по выбору подрядной организации на разработку документации по планировке и межеванию территории (с выполнением кадастровых и	

	сопроводительных работ по оформлению пользования землей) по данному лоту, ухудшающие интересы организатора торгов или представленные в не полном объеме.
--	--

Приложения:


1. Расчет начальной максимальной стоимости выполнения землеустроительных работ.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Техническое задание от 25.10.2017г. № 38/17-ВЛ.
4. Типовая форма акт сдачи-приемки выполненных работ.

Начальник управления
капитального строительства



С.Н. Колесников

Начальник отдела управления
собственностью



А.В. Смирнов

Согласовано в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»:

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности



А.А. Удахин

Начальник управления развития
и инноваций



И.В. Малицын

Заместитель начальника
управления безопасности



В.Г. Утукин

Согласовано в Исполнительном аппарате:

Начальник департамента
капитального строительства



Д.В. Суворов

Начальник департамента безопасности

Р.К. Кисленко

Начальник департамента внутреннего
контроля и антикоррупционной деятельности


А.Е. Меньшенин

	сопроводительных работ по оформлению пользования землей) по данному лоту, ухудшающие интересы организатора торгов или представленные в не полном объеме.
--	--


Приложения:

1. Расчет начальной максимальной стоимости выполнения землеустроительных работ.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Техническое задание от 25.10.2017г. № 38/17-ВЛ.
4. Типовая форма акт сдачи-приемки выполненных работ.

Начальник управления
капитального строительства

 С.Н. Колесников

Начальник отдела управления
собственностью

 А.В. Смирнов

Согласовано в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»:


Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

 А.А. Удахин

Начальник управления развития
и инноваций


 И.В. Малицын

Заместитель начальника
управления безопасности

 В.Г. Утукин

Согласовано в Исполнительном аппарате:

Начальник департамента
капитального строительства

 Д.В. Суворов

Зам. Начальник департамента безопасности

В.А. Селевков
Р.К. Кисленко

Начальник департамента внутреннего
контроля и антикоррупционной деятельности

А.Е. Меньшенин


23.01.2019

сопроводительных работ по оформлению пользования землей) по данному лоту, ухудшающие интересы организатора торгов или представленные в не полном объеме.


Приложения:

1. Расчет начальной максимальной стоимости выполнения землеустроительных работ.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Техническое задание от 25.10.2017г. № 38/17-ВЛ.
4. Типовая форма акт сдачи-приемки выполненных работ.

Начальник управления
капитального строительства


С.Н. Колесников

Начальник отдела управления
собственностью


А.В. Смирнов

Согласовано в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»:

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности


А.А. Удахин

Начальник управления развития
и инноваций


И.В. Малицын

Заместитель начальника
управления безопасности


В.Г. Утукин

Согласовано в Исполнительном аппарате:

Начальник департамента
капитального строительства


Д.В. Суворов

Начальник департамента безопасности

Р.К. Кисленко

Начальник департамента внутреннего
контроля и антикоррупционной деятельности


А.Е. Меньшенин

Календарный план выполнения работ

по разработке проектов планировки и межевания по объекту ИПР филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»:

«Реконструкция ВЛ-110кВ №8 на участках от оп. №16 до оп. №17, от оп. №24 до оп. №26, от оп. №29 до оп. №53, от оп. №54 до оп. №74 (ориентировочной протяженностью 6,95 км) с заменой опор и провода производственного отделения «Правобережные электрические сети».

Начало выполнения работ: с момента заключения договора

Окончание выполнения работ: в течение 9-и месяцев с момента заключения договора

№ этапа выполнения работ	Наименование этапов и видов работ	Стоимость работ (в рублях с НДС)	Сроки выполнения работ			График выполнения, в месяцах								
			Начало работ (число, месяц, год)	Окончание работ (число, месяц, год)	Продолжи- тельность выполнения работ, дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка проектов планировки и межевания по объекту: «Реконструкция ВЛ-110кВ №8 на участках от оп. №16 до оп. №17, от оп. №24 до оп. №26, от оп. №29 до оп. №53, от оп. №54 до оп. №74 (ориентировочной протяженностью 6,95 км) с заменой опор и провода производственного отделения «Правобережные электрические сети».	1 045 972,98	с момента заключения договора	через 270 дней с момента заключения договора	270									
ИТОГО:					270									
Всего по лоту объем освоения КВ (с учетом НДС)						1 045 972,98								

Составил:
Ведущий инженер ОПС УКС филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
(должность)

Проверил:
Начальник ОПС УКС филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
(должность)


(подпись)

Пужевская И.А.
(ФИО)

Катеринин А.В.
(ФИО)

Расчет начальной максимальной стоимости выполнения землеустроительных работ

«Реконструкция ВЛ-110кВ №8 на участках от оп. №16 до оп. №17, от оп. №24 до оп. №26, от оп. №29 до оп. №53, от оп. №54 до оп. №74 (ориентировочной протяженностью 6,95 км) с заменой опор и провода производственного отделения «Правобережные электрические сети».

Стадия проектирования: Разработка проектов планировки и межевания

Наименование организации Заказчика: филиал ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго»

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, пунктов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (a+bx) * Ki или (объем строительно-монтажных работ) x коэф., отражающий инфляц. процессы	Стоимость в руб.
1	2	3	4	5
1	Разработка проекта планировки и межевания (Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий» 2010)			
1.1.	Проект планировки (территория площадью 27,8 га)	Табл. 3 п. 6. K=0,23 табл. 9 п. 3 (гр.3 - 3%, гр.5- 20%) K=0,3 (30% от общей стоимости на разработку проекта планировки, письмо Минрегиона № 19268-АП/08 от 20.07.2011г.) K=0,607 (коэф. приведения)	(1496980+71280*27,8) *0,23*0,3*0,607	145 693
1.2.	Проект межевания территории площадью 10,425 га (в том числе: утверждение акта выбора трассы (площадки) в установленном порядке; выполнение кадастровых и сопроводительных работ; оформление права на использование земельных участков на период строительства)	Табл. 3 п. 3. K=0,23 табл. 9 п. 3 (гр.3 - 3%, гр.5- 20%) K=0,4 раздел 2, п. 2 (40% от общей стоимости на разработку проекта межевания, письмо Минрегиона № 19268-АП/08 от 20.07.2011г.) K=0,499 (коэффициент приведения)	(504130+122750*10,425) *0,23*0,4*0,499	81 891
Итого по проекту планировки и межевания в ценах 2001г.				227 583
Итого по проекту планировки и межеванию в ценах 1 кв. 2019 г.			4,09	930 816
Итого по проекту планировки и межеванию в ценах 1 кв. 2019 г. (с учетом коэффициента понижения)			0,9364	871 644
ИТОГО: наименьшая стоимость работ в ценах 2019 года				871 644,15
НДС 20 %				174 328,83
Итого с НДС				1 045 972,98

Составил:

Инженер 1 кат. ОПС УКС

филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»

(должность)

(подпись)

Геннеберг И.А.

(Ф.И.О.)

Проверил:

В части правильности выполнения расчета НМЦ в части видов и объемов работ (в соответствии с ТО ИП), в части соответствия расчета НМЦ лота ПСТ ИП, в части применения расценок либо данных утвержденной проектно-сметной документации, индексов изменения сметной стоимости, индексов-дефляторов, методик снижения инвестиционной стоимости и иных нормативных документов и ОРД Общества в части ценообразования по объектам капитального строительства:

Начальник ОПС УКС

филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»

(должность)

(подпись)

Катеринин А.В.

(Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник департамента капитального
строительства ПАО «МРСК Юга»

Суворов Д.В.

(Ф.И.О.)

Дополнительное согласование в части соответствия ПСТ ИП
Начальник отдела сметного нормирования и экспертизы
департамента капитального строительства ПАО «МРСК
Юга»

(подпись)

Солод К.В.

(Ф.И.О.)