

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

08.04.2016

№ 179

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ («под ключ») по объектам технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (4 объекта): 1. «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №35 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» с монтажом ТП-10/0,4 кВ и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от вновь устанавливаемой ТП-10/0,4 кВ для присоединения жилых домов Бородулина С.В. и Такавенко В.С.»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированного ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилых домов Оганесян Т.Е., Олифиновой Н.Н., Романовой И.Н.»; 3. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» и строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилых домов Беловой Е.В., Пономарева И.И., Исаева А.В., Богаченко Н.В.»; 4. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Темченко Е.В.».

Уведомление № 621211 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 16.03.2016г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Коледин А.В.	- заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Соболев Д.В.	- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Степанищев А.В.	- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В.	- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Елецков С.А.	- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А.	- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Степанищева А.В. № МР5/2100/256 от 29.03.2016, согласованная заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А.,

начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур Веклич И.В.). Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.

Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ («под ключ») по объектам технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (4 объекта), на условиях:

- стоимость договора:

- 2 560 117,09 руб. без НДС;
- 3 020 938,17 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14;

- срок выполнения работ: 3 месяца с момента заключения договора.

второе место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ («под ключ») по объектам технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (4 объекта), на условиях:

- стоимость договора:

- 2 562 789,66 руб. без НДС;
- 3 024 088,26 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата в срок в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

- срок выполнения работ: 3 месяца с момента заключения договора.

4. Об определении Победителя открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ («под ключ») по объектам технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (4 объекта), на условиях:

- стоимость договора:

- 2 560 117,09 руб. без НДС;
- 3 020 938,17 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14;

- срок выполнения работ: 3 месяца с момента заключения договора.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Признать Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), соответствующими условиям открытого запроса предложений.
3. Утвердить ранжировку Предложений.
4. Признать победителем открытого запроса предложений.

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ («под ключ») по объектам технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (4 объекта), на условиях:

- стоимость договора:

- 2 560 117,09 руб. без НДС;
- 3 020 938,17 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14;

- срок выполнения работ: 3 месяца с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ («под ключ») по объектам технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (4 объекта), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:		X	X		Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				не голосовал	Иванов Ю.В.
				не голосовал	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	X	X			Коледин А.В.
				не голосовал	Соболев Д.В.
	X	X			Степанищев А.В.
				не голосовал	Горбенко А.В.
	X	X			Назаров Д.А.
	X	X			Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	X	X			Викулин С.В.