

График поставки продукции

№ п/п	Наименование продукции	ЕИ	Кол-во	Адрес доставки	Срок поставки
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"					
1	Кабель АВБбШв 4х120-1	км	0,110	АЭ АУ Центральный склад №2, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
2	Кабель АВБбШв 4х150-1	км	0,510		
3	Кабель АВБбШв 4х240-1	км	0,220		
4	Кабель ВВГ 4х4-0,66	км	0,030		
5	Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66	км	0,040		
6	Провод АПБ 1,5х0,3	кг	100,000		
7	Провод АПБ 1,9х0,3	кг	150,000		
8	Провод АПБ 2,12х0,3	кг	100,000		
9	Провод АПБ 2,65х0,3	кг	100,000		
10	Провод АПБ 3,75х0,3	кг	100,000		
11	Провод АПБ 4,75х0,3	кг	100,000		
12	Провод ПВС 3х1,5-0,66	км	0,600		
13	Провод ПВС 3х2,5-0,66	км	0,262		
14	Кабель FTP категории 5е 4х2хАWG24 наружный	м	2 000,00		
15	Кабель АВБбШв 4х120-1	км	0,145		
16	Кабель АВБбШв 4х150-1	км	0,125		
17	Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66	км	1,600		
18	Кабель КВВГнг 10х2,5-0,66	км	0,550		
19	Кабель КВВГнг 5х2,5-0,66	км	0,700		
20	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5-0,66	км	0,650		
21	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5-0,66	км	0,840		
22	Комплект Кабелей напряжения измерительных для Ресурс-ПКЭ 3 метра	шт	6,000		

23	Провод АПБ 1,5х0,3	кг	50,000	АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком	
24	Провод АПБ 1,9х0,3	кг	150,000			
25	Провод АПБ 2,12х0,3	кг	200,000			
26	Провод АПБ 2,65х0,3	кг	100,000			
27	Провод АПБ 3,0х0,3	кг	200,000			
28	Провод АПБ 3,75х0,3	кг	100,000			
29	Провод АПБ 4,75х0,3	кг	100,000			
30	Провод ПВС 2х2,5-0,66	км	0,200			
31	Провод ПВС 3х2,5-0,66	км	1,800			
32	Провод ПуВ 1х2,5	км	0,400			
33	Провод ПуГВ 1х1,5	км	1,000	ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком	
34	Провод ПуГВ 1х2,5	км	1,450			
35	Провод ПЭТВ-2 0,250	кг	12,000			
36	Провод ПЭТВ-2 1,0	кг	15,000			
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"						
1	Провод ПВС 2х2,5-0,66	км	0,100			
2	Кабель Cavel CATV 11ZH 1х1,63	м	300,000			
3	Кабель RG-213/U	км	0,300			
4	Кабель АВБбШв 4х120-1	км	0,200			
5	Кабель АВБбШв 4х240-1	км	0,100			
6	Кабель АВВГ 2х6-0,66	км	0,135			
7	Кабель АВВГ 3х2,5-0,66	км	0,100			
8	Кабель АВВГ 4х4-0,66	км	0,100			
9	Кабель ВВГ 4х4-0,66	км	0,010			
10	Кабель ВВГнг 2х1,5-0,66	км	0,090			
11	Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66	км	0,080			
12	Кабель ВВГнг 4х2,5-0,66	км	0,050			
13	Кабель ВВГнг-LS 2х2,5-0,66	км	0,100			
14	Кабель ВВГнг-П 3х1,5-0,66	км	0,100			
15	Кабель ВВГнг-П 3х2,5-0,66	км	0,300			
16	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66	км	0,050			

17	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66	км	0,050	ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
18	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66	км	0,440	
19	Кабель ВВГнг(А)-П 2х1,5-0,66	км	0,200	
20	Кабель КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,120	
21	Кабель КВВГ 7х1,5-0,66	км	0,500	
22	Кабель КВВГнг 5х2,5-0,66	км	0,500	
23	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х2,5-0,66	км	0,300	
24	Кабель КВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66	км	0,330	
25	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х2,5-0,66	км	0,030	
26	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 - 0,66	км	0,200	
27	Кабель КГ 1х50-0,66	км	0,060	
28	Кабель КГ 3х2,5+1х1,5-0,66	км	0,015	
29	Кабель КГ 4х4-0,66	км	0,045	
30	Кабель РК 50-3-11	км	0,010	
31	Кабель РК 75-9-13	км	0,200	
32	Провод МГ 1х6	км	0,055	
33	Провод ПВС 2х0,75-0,66	км	0,100	
34	Провод ПВС 2х1,5-0,66	км	0,100	
35	Провод ПВС 3х1,5-0,66	км	0,200	
36	Провод ПВС 3х2,5-0,66	км	0,492	
37	Провод ПВС 3х4-0,66	км	0,020	
38	Провод ПВС 5х2,5-0,66	км	0,030	
39	Провод ПуВ 1х1,5	км	1,800	
40	Провод ПуВ 1х2,5	км	0,450	
41	Провод ПуВ 1х4,0	км	0,400	
42	Провод ПуГВ 1х1,5	м	0,250	
43	Провод ПуГВ 1х2,5	км	0,050	
44	Провод ПЭТВ-2 0,250	кг	3,000	
45	Провод ПЭТВ-2 0,315	кг	1,000	
46	Провод ПЭТВ-2 0,45	кг	1,000	
47	Провод ПЭТВ-2 0,9	кг	2,000	

48		Провод ПЭЭА-130 1,32	кг	12,000	ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
49		Провод ПЭЭА-130 1,9	кг	50,000		
50		Провод ПЭЭА-130 2,12	кг	15,000		
51		Провод ПЭЭА-130 2,36	кг	25,000		
52		Провод ПЭЭА-130 2,5	кг	20,000		
53		Провод ПЭЭА-130 2,8	кг	30,000		
54		Провод ПЭЭА-130 3,75	кг	20,000		
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"						
1		Кабель АСБл 4х50-1	км	0,030	КЭ АУ ОЛ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
2		Кабель АСБл 4х70-1	км	0,140		
3		Кабель ВВГ 3х1,5-0,66	км	0,150		
4		Кабель ВВГнг 2х2,5-0,66	км	0,400		
5		Кабель ВВГнг-П 3х1,5-0,66	км	0,100		
6		Кабель ВВГнг-П 3х2,5-0,66	км	1,690		
7		Провод АПБ 3,15х7,5/0,72	кг	400,000		
8		Провод АПБ 3,55х11,8/0,72	кг	300,000		
9		Провод АПВ 1х50	км	0,012		
10		Провод ПВС 3х0,75-0,66	км	0,045		
11		Провод ПВС 3х1,5-0,66	км	0,200		
12		Провод ПВС 5х2,5-0,66	км	0,100		
13		Провод ПуВ 1х1,5	км	1,000		
14		Провод ПуВ 1х2,5	км	1,000		
15		Провод ПЭЛ 0,19	кг	7,000		
16		Провод ПЭЛБО 1,81	кг	5,000		
17		Провод ПЭТВ-2 0,315	кг	3,000		
18		Провод ПЭТВ-2 0,75	кг	300,000		
19		Провод ПЭТВ-2 0,8	кг	400,000		
20		Провод ПЭТВ-2 0,9	кг	500,000		
21		Провод ПЭТВ-2 1,12	кг	300,000		
22		Провод ПЭТВ-2 1,4	кг	300,000		
23		Провод ПЭТВ-2 1,7	кг	200,000		
24		Провод ПЭТВ-2 1,8	кг	10,000		
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"						

				не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком												
РЭ ПО ВЭС Ремонт и эксплуатация, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянская, Вокзальная, дом № 74																
					РЭ ПО СВЭС Ремонт и эксплуатация, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26											
									РЭ ПО СЭС Ремонт и эксплуатация, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34							
1	Кабель АВВГ 3х2,5-0,66	км	0,100													
2	Кабель АВВГп 2х2,5-0,66	км	0,100													
3	Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66	км	0,300													
4	Кабель ВВГнг-LS 3х4-0,66	км	0,150													
5	Кабель ВВГнг-П 3х2,5-0,66	км	0,300													
6	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66	км	0,300													
7	Кабель силовой АВВГ 3х4(ож)-0,66	м	100,000													
8	Провод МГШВ 1х1,5	км	0,245													
9	Провод ПВС 2х1,5-0,66	км	0,046													
10	Провод ПЭТВ-2 0,9	кг	150,000													
11	Провод ПЭТВ-2 1,06	кг	180,000													
12	Провод ПЭТВ-2 1,25	кг	180,000													
13	Кабель RG-213/U	км	0,300													
14	Кабель ВВГ 3х1,5-0,66	км	0,100													
15	Кабель ВВГ 4х2,5-0,66	км	0,300													
16	Кабель ВВГ 4х4-0,66	км	0,200													
17	Кабель ВВГнг 2х1,5-0,66	км	0,100													
18	Кабель ВВГнг 2х2,5-0,66	км	0,400													
19	Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66	км	0,200													
20	Кабель ВВГнг 4х6-0,66	км	0,100													
21	Кабель РК 75-9-13	км	0,500													
22	Провод МГШВ 1х1,5	км	0,150													
23	Провод ПВС 2х2,5-0,66	км	0,450													
24	Провод ПВС 3х2,5-0,66	км	0,100													
25	Провод ПуВ 1х2,5	км	0,050													
26	Кабель ВБбШнг-LS 4х10-1	км	0,200													
27	Кабель ВВГ 4х2,5-0,66	км	0,800													
28	Кабель ВВГ 4х4-0,66	км	0,100													
29	Кабель ВВГнг-LS 2х2,5-0,66	км	0,100													
30	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х2,5-0,66	км	0,100													
31	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5-0,66	км	0,150													
32	Провод МГШВ 1х1,5	км	0,120													

33	Провод ПуВ 1х1,5	км	0,150	РЭ ПО СЭС Ремонт и эксплуатация, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
34	Провод ПуВ 1х2,5	км	0,150		
35	Кабель ВВГ 3х1,5-0,66	км	0,100		
36	Кабель ВВГнг 2х1,5-0,66	км	0,700		
37	Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66	км	1,550		
38	Кабель ВВГнг-LS 3х16-0,66	км	0,060		
39	Кабель ВВГнг-LS 3х4-0,66	км	0,050		
40	Кабель КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,200		
41	Кабель КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,200		
42	Кабель КВВГнг 4х2,5-0,66	км	0,200		
43	Кабель КВВГнг(А) 10х2,5-0,66	км	0,200		
44	Кабель КВВГнг(А) 14х1,5-0,66	км	0,200		
45	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х2,5-0,66	км	0,200		
46	Кабель КГ 1х50-0,66	км	0,100		
47	Кабель РК 50-3-11	км	0,200		
48	Провод МГШВ 1х1,5	км	0,820		
49	Провод ПВ3 1х1,5	км	0,900		
50	Провод ПВ3 1х2,5	км	0,700		
51	Провод ПВС 2х1,5-0,66	км	0,200		
52	Провод ПВС 3х2,5-0,66	км	0,300		
53	Провод ПуВ 1х1,5	км	2,000		
54	Провод ПуВ 1х16	км	0,230		
55	Провод ПуВ 1х2,5	км	1,000		
56	Провод ПуВВ 3х1,5	км	0,100		
57	Провод ПуВВ 3х2,5	км	0,200		
58	Провод ПуГВ 1х1,5	км	1,100		
59	Провод ПуГВ 1х2,5	км	0,100		
60	Кабель ВВГ 2х1,5-0,66	км	0,100	РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18	
61	Кабель ВВГнг-П 3х1,5-0,66	км	0,100		
62	Кабель РК 75-4-11	км	0,300		

63	Провод ПВЗ 1х1,5	км	0,500	РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
64	Провод ПВЗ 1х2,5	км	0,500		
65	Провод ПВС 2х1,5-0,66	км	0,300		
66	Провод ПВС 3х1,5-0,66	км	0,200		
67	Провод ПуВ 1х1,5	км	0,690	РЭ ПО ЮЗЭС Ремонт и эксплуатация, 347931, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144	
68	Провод ПуВ 1х2,5	км	0,500		
69	Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66	км	0,165		
70	Кабель ВВГнг-П 3х1,5-0,66	км	0,100		
71	Кабель КВВГ 7х1,5-0,66	км	0,300		
72	Кабель КВВГнг 7х2,5-0,66	км	0,300		
73	Провод МГШВ 1х1,5	км	0,240		
74	Провод ПКСВ 2х0,5	км	0,100		
75	Провод ПуВ 1х1,0	км	1,000		
76	Провод ПуГВ 1х1,5	км	1,000		
77	Провод ПуГВ 1х2,5	км	0,500	РЭ ПО ЮЭС Ремонт и эксплуатация, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5	
78	Провод ПЭТВ-2 1,8	кг	5,000		
79	Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66	км	0,200		
80	Кабель ВВГнг-LS 2х2,5-0,66	км	3,500		
81	Кабель КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,300		
82	Кабель КВВГнг 10х2,5-0,66	км	0,500		
83	Кабель КВВГнг 7х2,5-0,66	км	0,300		
84	Провод МГШВ 1х1,5	км	0,250		
85	Провод ПКСВ 2х0,5	км	0,500		
86	Провод ПЭТВ-2 0,250	кг	2,000		
87	ПРОВОД ТРП 2Х0,5	км	0,500		

Начальник департамента
логистики и материально-технического обеспечения

Д.В. Соболев