

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга
(ПАО «МРСК ЮГА») - филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

10.11.2017

№АЭ - 045

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Камызякском районе Астраханской области (3 объекта)

1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-1, ТП 830, ф. 19 ПС 110/10 кВ Табола для электроснабжения садовых домов на уч. № 160, № 161 в снт. «Наука», г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность – 0,4 км)»;
2. «Строительство ВЛИ -0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ -0,4 кВ, Л-1, ТП 830, ф. 19 ПС 110/10 кВ Табола для электроснабжения садового дома на уч. № 182, в снт. "Наука", г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность - 0,23 км)»;
3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-3, ТП 83, ф. 8 ПС 110/10 кВ Камызяк для электроснабжения жилого дома на ул. Лазурная, 91 м. восточнее земельного участка с кадастровым номером 30:05:040132:11, г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность - 0,06 км)»

Уведомление № **904051** опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru
Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась **19.10.2017**

Состав закупочной комиссии:

Натхо И.Ю. -	заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
Кудаков А.Н. -	Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Савин Е.В. -	заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Плужник С.Н.	заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Воробьев С.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;

Члены Закупочной комиссии:

Епифанов С.Г. -	заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
-----------------	--

Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»

Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Колиббет С.А.- начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"

Григоренко Д.Ю. - заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 27.10.2017 года №АЭ/1504/1314, согласованная с заместителем директора по безопасности Е.В. Савиным и начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур М.А. Масленниковым). Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения:

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А
соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

Первое место:

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А
право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Камызякском районе Астраханской области (3 объекта)

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 796 610,17 руб. (семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот десять рублей 17 коп.) без НДС;
- 940 000,00 руб. (девятьсот сорок тысяч рублей 00 коп.) с учётом НДС;

условия оплаты:

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

второе место:

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Камызякском районе Астраханской области (3 объекта)

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 797 537,27 руб. (семьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать семь рублей 27 коп.) без НДС;
- 941 093,98 руб. (девятьсот сорок одна тысяча девяносто три рубля 98 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения договора

Окончание работ: в течении 6 месяцев с момента заключения договора

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1

соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Камызякском районе Астраханской области (3 объекта)

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 796 610,17 руб. (семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот десять рублей 17 коп.) без НДС;
- 940 000,00 (девятьсот сорок тысяч рублей 00 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительству объектов для технологического присоединения потребителей в Камызякском районе Астраханской области (3 объекта)

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Заместители председателя Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

ненужное зачеркнуть		
За	Против	Воздержался
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒

Натхо И.Ю.

Кудаков А.Н.

Савин Е.В.

Плужник С.Н.

Епифанов С.Г.

Панкрашова Е.Н.

Ткачук А.Н.

Колимбет С.А.

Бубнов Р.А.

Григоренко Д.Ю.

Воробьев С.В.