

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

09.10.2017

№ 413-1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения жилых домов по улицам Озёрная, 2-я Озёрная в х. Нижнетемерницкий, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 400 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 1,36 км)».

Уведомление № 883942 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. (Уведомления № 31705492275 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 18.09.2017 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|--|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | |
|---------------|---|
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Суворова Д.В. № МР5/2100/1047 от 26.09.2017) согласованный заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга» Маслениковым М.А.. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении Предложения.

Предложение ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6) не соответствует требованиям п. 1 (участником данной закупки может являться участник, признанный победителем на основании Протокола закупочной комиссии ОАО «МРСК Юга» от 27.02.2015 г. № 936 и заключивший соответствующее Рамочное соглашение) закупочной документации. Предлагается отклонить данное Предложение.

3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

Предложений ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения жилых домов по улицам Озёрная, 2-я Озёрная в х. Нижнетемерницкий, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 400 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 1,36 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 2 793 364,78 руб. без НДС;
- 3 296 170,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3; - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения жилых домов по улицам Озёрная, 2-я Озёрная в х. Нижнетемерницкий, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 400 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 1,36 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 2 790 560,19 руб. без НДС;
- 3 292 861,03 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3; - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

третье место: ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения жилых домов по улицам Озёрная, 2-я Озёрная в х. Нижнетемерницкий, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 400 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 1,36 км)», на условиях:

- цена предложения:

➤ 2 801 778,53 руб. без НДС;

➤ 3 306 098,66 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3; - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

5. О проведении переторжки.

На основании письма от 22.09.2017 № 635 от ООО «ЭнергоДонСтрой», п.8.7.12 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**
- 2. Отклонить Предложение:** ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), поскольку оно по существу не отвечает условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.
- 3. Признать Предложения:** ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.
- 4. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.**
- 5. Провести переторжку.**

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации,

строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения жилых домов по улицам Озёрная, 2-я Озёрная в х. Нижнетемерницкий, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 400 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 1,36 км)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:






«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	-	-	-	не голосовал	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	-	-	-	не голосовал	Иванов Ю.В.
					Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	X	X			Коледин А.В.
		X	X		Соболев Д.В.
		X	X		Суворов Д.В.
		X	X		Горбенко А.В.
	-	-	-	не голосовал	Назаров Д.А.
		X	X		Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	X	X			Викулин С.В.

строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения жилых домов по улицам Озёрная, 2-я Озёрная в х. Нижнетемерницкий, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 400 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭЛ 1,36 км)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.