

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

20.12.2018

№ 691 -2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго» «Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чатырь отпайки на ТП 10/0,4 кВ №1-133, запитанной от ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Чатырь, для технологического присоединения участка жилой застройки заявителя Мелконян Н.А. по адресу: Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинаван, ул. Восточная д 20/1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,53 км)».

Уведомление № 1132225 опубликовано на ЭТП www.B2B-msk.ru (уведомление № 31807165808 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 13.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Журавлёв Д.О. | - | заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - | заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - | главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - | начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | | |
|---------------|---|---|
| Коледин А.В. | - | заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прятков Д.А. | - | начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - | начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - | начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - | главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елещков С.А. | - | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - | главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «13» декабря 2018 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская обл., г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» «Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь отпайки на ТП 10/0,4 кВ №1-133, запитанной от ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь, для технологического присоединения участка жилой застройки заявителя Мелконян Н.А. по адресу: Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинавн, ул. Восточная д 20/1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,53 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 776 354,81 руб. без НДС;
- 916 098,68 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительской съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» «Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь отпайки на ТП 10/0,4 кВ №1-133, запитанной от ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь, для технологического присоединения участка жилой застройки заявителя Мелконян Н.А. по адресу: Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинавн, ул. Восточная д 20/1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,53 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 776 587,90 руб. без НДС;
- 916 373,72 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская обл., г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» «Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь отпайки на ТП 10/0,4 кВ №1-133, запитанной от ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь, для технологического присоединения участка жилой застройки заявителя Мелконян Н.А. по адресу: Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинаван, ул. Восточная д 20/1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,53 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 776 354,81 руб. без НДС;
- 916 098,68 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительской съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская обл., г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» «Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь отпайки на ТП 10/0,4 кВ №1-133, запитанной от ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь, для технологического присоединения участка жилой застройки заявителя Мелконян Н.А. по адресу: Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинаван, ул. Восточная д 20/1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,53 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 776 354,81 руб. без НДС;
- 916 098,68 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительской съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительство-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ЦАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» «Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чаптырь, для технологического присоединения участка жилой застройки заявителя Мелконян Н.А. по адресу: Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинский, ул. Восточная д 20/1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,53 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Необязательно зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	ЛИСТ № 2	Иванов Ю.В.
Члены Закупочной комиссии:	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Рыкова Н.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	ЛИСТ № 2	Коледин А.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Прытков Д.А.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Соболев Д.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Назаров Д.А.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Елещков С.А.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Викупин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Я, нижеподписавшийся, присланный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» «Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь отпайки на ТП 10/0,4 кВ №1-133, запитанной от ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь, для технологического присоединения участка жилой застройки заявителя Мелконян Н.А. по адресу: Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинван, ул. Восточная д 20/1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,53 км)», заявляю, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Негужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлев Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
Члены Закупочной комиссии:				Рыкова Н.В.
	X	X		Колесников А.В.
				Прытков Д.А.
	X	X		Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елепков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.