

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

30.08.2019

№ 620-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение работ по объекту: « Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г. Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго», лот 1: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА).

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее – конкурс).

Уведомление № 31908199655 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 30.08.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступила 1 заявка от следующего Участника:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "КОМПЛЕКС"	29.08.2019 23:04

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;
Солод К.В. - Член Комиссии;
Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» К.В. Солода № МР5/2100/1991 от 23.09.2019 согласованном с заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявки соответствующей условиям конкурса.

Заявки: ООО "КОМПЛЕКС"- признать удовлетворяющей по существу условиям конкурса. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании конкурса несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а», Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать конкурс несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в конкурсе.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение работ по объекту: « Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г. Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго», лот 1: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г. Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) с ООО "КОМПЛЕКС", на следующих условиях:

- цена заявки:

- 13 203 393,00 руб. без НДС;
- 15 844 071,60 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

1. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

2. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ- 12. Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;

- счета на оплату
- 3. Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.
2. Признать заявку: ООО "КОМПЛЕКС", соответствующей условиям конкурса.
3. Признать конкурс несостоявшимся. На основании п. 7.5.1. «а», Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать конкурс несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в конкурсе.
4. Заключить договор. На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г. Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго», лот 1: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г. Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) с ООО "КОМПЛЕКС", на следующих условиях:

- цена заявки:

- 13 203 393,00 руб. без НДС;
- 15 844 071,60 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

1. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

2. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ- 12. Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора

оборудование является представлением Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату

3. Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительные-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по объекту: « Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г. Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго», лот 1: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.






ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался	
	X	X	
	X	X	
			НЕ ГОЛОСОВАЛ
			НЕ ГОЛОСОВАЛ
			НЕ ГОЛОСОВАЛ
	X	X	
	X	X	
	X	X	
			НЕ ГОЛОСОВАЛ
			НЕ ГОЛОСОВАЛ
	X	X	

Журавлёв Д.О.

Иванов Ю.В.

Рыкова Н.В.

Коледин А.В.

Прытков Д.А.

Соболев Д.В.

Солод К.В.

Горбенко А.В.

Назаров Д.А.

Лебеденко К.В.

Викулин С.В.