

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

28.10.2015

№АЭ - 257

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения Договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (4 объекта):

1. «Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ, ф. 27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка для электроснабжения хозпостройки, в 500 метрах северо-восточнее с. Коровье, Володарский район, Астраханская область»; 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 319, ф. 13 ПС 110/35/10 кВ Володаровка для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, д. 15, с. Новый Рычан, Володарский р-н, Астраханская область»; 3. «Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 8 ПС 110/35/10 кВ Володаровка для электроснабжения жилых домов по ул. Мира, д. 41, ул. Мира, д. 33, ул. Спортивная, д. 45, ул. Каспийская, д. 32, ул. Каспийская, д. 14 "А" п. Володарский, Володарский р-н, Астраханская область»; 4. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 14 ВЛИ-0,38 кВ КТП-14, ф. 11 ПС 35/10 кВ Зеленга для электроснабжения жилого дома по ул. Набережная, д. 37, с. Маково, Володарский р-н, Астраханская область.»

Уведомление № **562647** опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru
Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников 13.10.2015

Состав закупочной комиссии:

- | | |
|------------------------|--|
| Степанищев В.В. - | заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии; |
| Савин Е.В. - | заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |
| Сорокин И.А. - | первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |
| Воробьев С.В. - | начальник отдела материально-технического обеспечения, ответственный секретарь Закупочной комиссии. |
| Члены комиссии: | |
| Епифанов С.Г. - | заместитель начальника департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»; |
| Бубнов Р.А. - | начальник отдела организации строительства и технического надзора департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Григоренко Д.Ю. - | заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»; |
| Барков А.В. - | начальник управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» |
| Гусев М.Н. - | начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго». |

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности В.В. Степанищева от 20.10.2015 года №АЭ/1504/1423, согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным).
Предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения:

ООО "Гарантэнерго", 125438, Москва, ул. Михалковская, дом 636, стр. 4

АО "Объединённые энергетические технологии", 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д.2А;

соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место:

ООО "Гарантэнерго", 125438, Москва, ул. Михалковская, дом 636, стр. 4

право заключения Договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (4 объекта):

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 856 046,04 руб. (один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч сорок шесть рублей 04 коп.) без НДС;
- 2 190 134,33 руб. (два миллиона сто девяносто тысяч сто тридцать четыре рубля 33 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 70 (семьдесят) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;
- оплата по договору в сумме, не превышающей 30 (тридцать) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса

- срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с момента заключения договора, окончание выполнения работ: в течении 6-ти месяцев с момента заключения договора.

второе место:

АО "Объединённые энергетические технологии", 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д.2А;

право заключения Договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (4 объекта):

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 874 793,98 руб. (один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто три рубля 98 коп.) без НДС;
- 2 212 256,90 руб. (два миллиона двести двенадцать тысяч двести пятьдесят шесть рублей 90 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 70 (семьдесят) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 30 (тридцать) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения

- срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с момента подписания договора, окончание выполнения работ: в течении 6-ти месяцев с момента подписания договора.

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно: ООО "Гарантэнерго", 125438, Москва, ул. Михалковская, дом 63Б, стр. 4

право заключения Договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (4 объекта):

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 856 046,04 руб. (один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч сорок шесть рублей 04 коп.) без НДС;
- 2 190 134,33 руб. (два миллиона сто девяносто тысяч сто тридцать четыре рубля 33 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 70 (семьдесят) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 30 (тридцать) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса

- срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с момента заключения договора, окончание выполнения работ: в течении 6-ти месяцев с момента заключения договора.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО "Гарантэнерго", 125438, Москва, ул. Михалковская, дом 636, стр. 4

АО "Объединённые энергетические технологии", 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д.2А;

соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО "Гарантэнерго", 125438, Москва, ул. Михалковская, дом 636, стр. 4

право заключения Договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (4 объекта):

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 856 046,04 руб. (один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч сорок шесть рублей 04 коп.) без НДС;
- 2 190 134,33 руб. (два миллиона сто девяносто тысяч сто тридцать четыре рубля 33 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 70 (семьдесят) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 30 (тридцать) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса

- срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с момента заключения договора, окончание выполнения работ: в течении 6-ти месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (4 объекта):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

ненужное зачеркнуть		
За	Против	Воздерж ался
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X

Степанищев В.В.

Савин Е.В.

~~не голосовал~~ Сорокин И.А.

Елифанов С.Г.

~~не голосовал~~ Бубнов Р.А.

Григоренко Д.Ю.

Барков А.В.

Гусев М.Н.

Воробьев С.В.