

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

12.12 2019

№ 783-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения льготной категории филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмээнерго»: «Строительство воздушного ответвления ВЛ-10кВ в двухпроводном исполнении от опоры № 249 отпайки № 6 по ВЛ-10кВ № 9 «Связь с ПС Заливная» ПС 35 кВ Байровская, строительство МТП 10/0,22 кВ, до границы земельного участка жив.стоянки ИП Санжеева Э.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,98 км, ориентировочная мощность МТП – 10 кВА)».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

Уведомление № 31908402613 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 25.10.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 1 заявка от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО «АльфаСтрой», 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Пугачева, 19/18	25.10.2019 10:02

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;
Солод К.В. - Член Комиссии;
Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Юга»-«Калмэнерго» Столярова А.И. № КЛМ/042/296 от 05.12.2019), согласованном начальником департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявки соответствующей условиям запроса предложений.

Заявку: ООО «АльфаСтрой», 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Пугачева, 19/18 - признать удовлетворяющей по существу условиям запроса предложений. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании 7.5.1. «в» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку только одна заявка Участника признана соответствующей требованиям запроса предложений.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения льготной категории филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»: «Строительство воздушного ответвления ВЛ-10кВ в двухпроводном исполнении от опоры № 249 отпайки № 6 по ВЛ-10кВ № 9 «Связь с ПС Заливная» ПС 35 кВ Байровская, строительство МТП 10/0,22 кВ, до границы земельного участка жив.стоянки ИП Санжеева Э.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,98 км, ориентировочная мощность МТП – 10 кВА)» с ООО «АльфаСтрой», 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Пугачева, 19/18, на следующих условиях:

- цена договора:

- 2 159 871,02 руб. без НДС;
- 2 591 845,22 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);
- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры;
- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения Договора, но не позднее срока выполнения мероприятий по договору ТП.

Заключение договора согласно п. 15, ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. В соответствии с п.7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки в течение 3 рабочих дней с момента утверждения протокола необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии анализ закупочной документации (технической и коммерческой частей) и поступивших предложений потенциальных контрагентов, содержащий выводы о причинах, не позволивших выбрать победителя, а также заключение об отсутствии (или наличии) ограничений конкуренции при проведении процедуры и целесообразности объявления повторной закупки на тех же условиях либо целесообразности их изменений.

6. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Соглашение по результатам преддоговорных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.**
- 2. Признать заявку:** ООО «АльфаСтрой», 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Пугачева, 19/18 соответствующими условиям запроса предложений. Принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению
- 3. Признать запрос предложений несостоявшимся.** На основании 7.5.1. «в» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку только одна заявка Участника признана соответствующей требованиям запроса предложений.
- 4. Заключить договор.** На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения льготной категории филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»: «Строительство воздушного ответвления ВЛ-10кВ в двухпроводном исполнении от опоры № 249 отпайки № 6 по ВЛ-10кВ № 9 «Связь с ПС Заливная» ПС 35 кВ

Байровская, строительство МТП 10/0,22 кВ, до границы земельного участка жив.стоянки ИП Санжеева Э.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,98 км, ориентировочная мощность МТП – 10 кВА)» с ООО «АльфаСтрой», 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Пугачева, 19/18, на следующих условиях:

- цена договора:

- 2 159 871,02 руб. без НДС;
- 2 591 845,22 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);
- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);
- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры;
- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения Договора, но не позднее срока выполнения мероприятий по договору ТП.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. В соответствии с п.7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки в течение 3 рабочих дней с момента утверждения протокола необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии анализ закупочной документации (технической и коммерческой частей) и поступивших предложений потенциальных контрагентов, содержащий выводы о причинах, не позволивших выбрать победителя, а также заключение об отсутствии (или наличии) ограничений конкуренции при проведении процедуры и целесообразности объявления повторной закупки на тех же условиях либо целесообразности их изменений.

6. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Соглашение по результатам преддоговорных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения льготной категории филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»: «Строительство воздушного ответвления ВЛ-10кВ в двухпроводном исполнении от опоры № 249 отпайки № 6 по ВЛ-10кВ № 9 «Связь с ПС Заливная» ПС 35 кВ Байровская, строительство МТП 10/0,22 кВ, до границы земельного участка жив.стоянки ИП Санжеева Э.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,98 км, ориентировочная мощность МТП – 10 кВА)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Непущное зачеркнуть

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался		
	X	X		Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	X	X		Соболев Д.В.
	X	X		Солод К.В.
				Горбенко А.В.
	X	X		Лебеденко К.В.
	X	X		Назаров Д.А.
	X	X		Викулин С.В.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения льготной категории филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»: «Строительство воздушного ответвления ВЛ-10кВ в двухпроводном исполнении от опоры № 249 отпайки № 6 по ВЛ-10кВ № 9 «Связь с ПС Заливная» ПС 35 кВ Байровская, строительство МТП 10/0,22 кВ, до границы земельного участка жив.стоянки ИП Санжеева Э.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,98 км, ориентировочная мощность МТП – 10 кВА)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.