

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

24.10.2018

№ 555-1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» «Техпереворужение ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-35 кВ ГТП-Насосная, ВЛ 35 кВ ГТП-Насосная-НГ-9-ИТК для возможности подключения ПС 35/10 кВ «Кадамовская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 1101318 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (уведомление № 31806976613 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 10.10.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:	
Коледин А.В.	- заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Прытков Д.А.	- начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Соболев Д.В.	- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Суворов Д.В.	- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В.	- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Елецков С.А.	- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А.	- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворов от 17.10.2018 №МР5/2100/1403), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьева

В.А, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшенин А.Е.. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

Предложения: ООО "СМК" (346504, Россия, Ростовская область, г. г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214); ООО "ЭНЕРГОДОНСТРОЙ" (344034, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206) признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО "СМК" (346504, Россия, Ростовская область, г. г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» «Техпереворужение ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-35 кВ ГТП-Насосная, ВЛ 35 кВ ГТП-Насосная-НГ-9-ИТК для возможности подключения ПС 35/10 кВ «Кадамовская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на условиях:

- цена предложения:

- 2 521 913,73 руб. без НДС;
- 2 975 858,20 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6. 1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

- срок выполнения работ: 4 месяца с момента заключения договора.

второе место: ООО "ЭНЕРГОДОНСТРОЙ" (344034, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» «Техпереворужение ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-35 кВ ГТП-Насосная, ВЛ 35 кВ ГТП-Насосная-НГ-9-ИТК для возможности подключения ПС 35/10 кВ «Кадамовская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на условиях:

- цена предложения:

➤ 2 522 166,00 руб. без НДС;

➤ 2 976 155,88 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6. 1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

4. О проведении переторжки.

На основании п.8.7.12 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО "СМК" (346504, Россия, Ростовская область, г. г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214); ООО

"ЭНЕРГОДОНСТРОЙ" (344034, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206), соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» «Техпереворужение ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-35 кВ ГТП-Насосная, ВЛ 35 кВ ГТП-Насосная-НГ-9-ИТК для возможности подключения ПС 35/10 кВ «Кадамовская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	☐	☒	☒	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	☒	☒	☐	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	☒	☒	☐	ЛИСТ № 2	Соболев Д.В.
	☒	☒	☐	ЛИСТ № 2	Суворов Д.В.
	☒	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
	☒	☒	☐	ЛИСТ № 2	Назаров Д.А.
	☒	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	ЛИСТ № 2	Викулин С.В.

"ЭНЕРГОДОНСТРОЙ" (344034, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206), соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» «Техпереворужение ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-35 кВ ГТП-Насосная, ВЛ 35 кВ ГТП-Насосная-НП-9-ИТК для возможности подключения ПС 35/10 кВ «Кадамовская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		X	X	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		X	X	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.