

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

15.11.2019

№ 734-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме (110/10 С7, 110/6 Ш43, 110/6 Г15) 4ПК (ЗПС)».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

Уведомление № 31908348400 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 10.10.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 2 заявки от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "СТС"	09.10.2019 20:34
2.	ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ"	09.10.2019 23:09

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;
Солод К.В. - Член Комиссии;

Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Солода К.В от 06.11.2019 МР5 /2100/2208., согласованном с особым мнением заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявок соответствующими условиям запроса предложений.

Заявки: ООО "СТС"; ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ"- признать удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений. Предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

1. О ранжировке заявок.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «30» октября 2019 года, предлагается ранжировать заявки следующим образом:

первое место: ООО "СТС", заявка на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме (110/10 С7, 110/6 Ш43, 110/6 Г15) 4ПК (ЗПС)» на условиях:

- цена заявки:

- 11 474 109,15 руб. без НДС;
- 13 408 930,98 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

1. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости

о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

2. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ- 12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

3. Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения Договора;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	Баллы
Опыт выполнения аналогичных работ	33,33
Наличие квалифицированных специалистов	100
Наличие МТР	100
Ценовой критерий	100
Итоговый рейтинг	86,67

второе место: ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ", заявка на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей

электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме (110/10 С7, 110/6 Ш43, 110/6 Г15) 4ПК (ЗПС)» на условиях:

- цена заявки:

- 11 177 463,06 руб. без НДС;
- 13 412 955,67 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

1. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

2. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ- 12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату

3. Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения Договора;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев

с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	Баллы
Опыт выполнения аналогичных работ	33,33
Наличие квалифицированных специалистов	66,67
Наличие МТР	100
Ценовой критерий	99,97
Итоговый рейтинг	83,32

2. Об определении Победителя запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки заявок предлагается признать Победителем запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "СТС", заявка на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме (110/10 С7, 110/6 Ш43, 110/6 Г15) 4ПК (ЗПС)» на условиях:

- цена заявки:

- 11 474 109,15 руб. без НДС;
- 13 408 930,98 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

1. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

2. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания

Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ- 12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату

3. Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения Договора;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	Баллы
Опыт выполнения аналогичных работ	33,33
Наличие квалифицированных специалистов	100
Наличие МТР	100
Ценовой критерий	100
Итоговый рейтинг	86,67

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

РЕШИЛИ:

1. **Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.**

2. **Признать заявки:** ООО "СТС"; ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ", соответствующими условиям запроса предложений.

3. **Утвердить ранжировку.**

4. **Признать Победителем.** ООО "СТС", заявка на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме (110/10 С7, 110/6 Ш43, 110/6 Г15) 4ПК (ЗПС)» на условиях:

- цена заявки:

➤ 11 474 109,15 руб. без НДС;

➤ 13 408 930,98 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

1. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих

работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

2. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ- 12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату

3. Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения Договора;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	Баллы
Опыт выполнения аналогичных работ	33,33
Наличие квалифицированных специалистов	100
Наличие МТР	100
Ценовой критерий	100
Итоговый рейтинг	86,67

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ

(ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме (110/10 С7, 110/6 Ш43, 110/6 Г15) 4ПК (ЗПС)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За	Против	Воздержался		
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Соболев Д.В.
	X	X	<u> </u>	Солод К.В.
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Горбенко А.В.
	X	X	<u> </u>	Лебеденко К.В.
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Назаров Д.А.
	X	X	<u> </u>	Викулин С.В.

(ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме (110/10 С7, 110/6 Ш43, 110/6 Г15) 4ПК (ЗПС)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
Члены Закупочной комиссии:		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.