

**ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии**

15.02.2021

№ 003

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КЛ-0,4 кВ и установка 2ТП-10/0,4 кВ, от ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций по ул. Соликамская (к/н 30:12:020634:137), Ленинский р-н, г.Астрахань.» (ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ – 2 км, ориентировочная протяженность КЛ-10 кВ – 0,5 км, ориентировочная протяженность КЛ-0,4 кВ – 0,015 км, ориентировочная мощность – 2,5 МВА)» для нужд филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее – конкурс).

Уведомление № 32109961030 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 24.02.2021 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 1 заявка от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, реквизиты:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ", ИНН/КПП 6163138013/616301001	19.02.2021 15:35

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	-	Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	-	Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	-	Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	-	Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В.	-	Член Комиссии;
Прытков Д.А.	-	Член Комиссии;
Соболев Д.В.	-	Член Комиссии;
Солод К.В.	-	Член Комиссии;
Горбенко А.В.	-	Член Комиссии;
Лебеденко К.В.	-	Член Комиссии;
Назаров Д.А.	-	Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

* 14.02.2020г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 05.11.2019 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении фирменного наименования общества с ПАО «МРСК Юга» на ПАО «Россети Юг»

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Юг» К.В. Солода от 05.03.2021 №МР5/2100/145), согласованном с особым мнением заместителем начальника департамента безопасности ПАО «Россети Юг» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявки соответствующей условиям конкурса.

Заявку: ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ", ИНН/КПП 6163138013/616301001- признать удовлетворяющей по существу условиям конкурса. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании конкурса несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать конкурс несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в конкурсе..

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор с ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ", ИНН/КПП 6163138013/616301001, на следующих условиях:

- цена договора:

- 8 637 588,93 руб. без НДС;
- 10 364 070,20 руб. с учетом НДС;

- срок выполнения работ: Окончание работ: в течение 1-го месяца с момента заключения договора.

- условия оплаты:

1.Платежи по подготовке исходно-разрешительной документации, выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком по получении результатом соответствующего этапа работы положительного заключения внутриведомственной экспертизы при наличии действующей банковской гарантии при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по подготовленной исходно-разрешительной документации -в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;
- по инженерным изысканиям -в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости

соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;

-по разработке Проектной документации -в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ.

2.После получения Подрядчиком всех необходимых согласований и заключений Организации. по проведению экспертизы о соответствии разработанных по Договору Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительных заключений) Заказчик: производит платежи в следующем порядке:

-по подготовленной исходно-разрешительной документации -в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;

-по инженерным изысканиям -в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1. настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;

-по разработке Проектной документации -в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;

-по получению положительных заключений Организации по проведению экспертизы о соответствии разработанных по Договору Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства -в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;

-по разработке Рабочей документации -в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, при этом оформление акта о приемке выполненной Рабочей документации до получения положительных заключений Организации по проведению экспертизы и положительного заключения внутриведомственной экспертизы Заказчика в части Рабочей документации не допускается.

3.Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяноста) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3. Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

-акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

-полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы

по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

-справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

-счета-фактуры;
-счета на оплату.

4. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

-товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

-счета-фактуры;
-счета на оплату.

5. Окончательный расчет за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, указанной актами о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, и не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору (с учетом платежей по п.п. 8.1.3 и 8.1.4 Договора), осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и получением Акта допуска объекта

5. В соответствии с п.7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки в течение 3 рабочих дней с момента утверждения протокола необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии анализ закупочной документации (технической и коммерческой частей) и поступивших предложений потенциальных контрагентов, содержащий выводы о причинах, не позволивших выбрать победителя, а также заключение об отсутствии (или наличии) ограничений конкуренции при проведении процедуры и целесообразности объявления повторной закупки на тех же условиях либо целесообразности их изменений.

6. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Соглашение по результатам преддоговорных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Признать заявку:

ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ", ИНН/КПП 6163138013/616301001, соответствующими условиям конкурса.

3. На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать конкурс несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в конкурсе.

4. Заключить договор с ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ", ИНН/КПП 6163138013/616301001, на следующих условиях:

- цена договора:

- 8 637 588,93 руб. без НДС;
- 10 364 070,20 руб. с учетом НДС;

- срок выполнения работ: Окончание работ: в течение 1-го месяца с момента заключения договора.

- условия оплаты:

1.Платежи по подготовке исходно-разрешительной документации, выполнению инженерных

изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком по получении результатом соответствующего этапа работы положительного заключения внутриведомственной экспертизы при наличии действующей банковской гарантии при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по подготовленной исходно-разрешительной документации -в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;
- по инженерным изысканиям -в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;
- по разработке Проектной документации -в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ.

2.После получения Подрядчиком всех необходимых согласований и заключений Организации. по проведению экспертизы о соответствии разработанных по Договору Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительных заключений) Заказчик: производит платежи в следующем порядке:

- по подготовленной исходно-разрешительной документации -в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
 - по инженерным изысканиям -в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
 - по разработке Проектной документации -в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
 - по получению положительных заключений Организации по проведению экспертизы о соответствии разработанных по Договору Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства -в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;
 - по разработке Рабочей документации -в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, при этом оформление акта о приемке выполненной Рабочей документации до получения положительных заключений Организации по проведению экспертизы и положительного заключения внутриведомственной экспертизы Заказчика в части Рабочей документации не допускается.
- 3.Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяноста) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3. Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:
- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

-полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы

по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

-справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

-счета-фактуры;

-счета на оплату.

4. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

-товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

-счета-фактуры;

-счета на оплату.

5. Окончательный расчет за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, указанной актами о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, и не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору (с учетом платежей по п.п. 8.1.3 и 8.1.4 Договора), осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и получением Акта допуска объекта

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

4. В соответствии с п.7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки в течение 3 рабочих дней с момента утверждения протокола необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии анализ закупочной документации (технической и коммерческой частей) и поступивших предложений потенциальных контрагентов, содержащий выводы о причинах, не позволивших выбрать победителя, а также заключение об отсутствии (или наличии) ограничений конкуренции при проведении процедуры и целесообразности объявления повторной закупки на тех же условиях либо целесообразности их изменений.

5. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Соглашение по результатам преддоговорных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КЛ-0,4 кВ и установка 2ТП-

10/0,4 кВ, от ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций по ул. Соликамская (к/н 30:12:020634:137), Ленинский р-н, г.Астрахань.» (ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ – 2 км, ориентировочная протяженность КЛ-10 кВ – 0,5 км, ориентировочная протяженность КЛ-0,4 кВ – 0,015 км, ориентировочная мощность – 2,5 МВА)» для нужд филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:		☒	☐	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	Иванов Ю.В.
	☒	☒	☒	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	Коледин А.В.
	☒	☒	☒	Прытков Д.А.
	☒	☒	☒	Соболев Д.В.
	☒	☒	☒	Солод К.В.
	☒	☒	☒	Горбенко А.В.
	☒	☒	☒	Лебеденко К.В.
	☒	☒	☒	Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	Викулин С.В.

10/0,4 кВ, от ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций по ул. Соликамская (к/н 30:12:020634:137), Ленинский р-н, г.Астрахань.» (ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ – 2 км, ориентировочная протяженность КЛ-10 кВ – 0,5 км, ориентировочная протяженность КЛ-0,4 кВ – 0,015 км, ориентировочная мощность – 2,5 МВА)» для нужд филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		ю	ю	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.