

**ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии**

28.01.2021

№ 430-1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТриО "под ключ" в Астраханской области: «Строительство ЛЭП-6 кВ, КЛ-0,4 кВ и установка 2ТП-6/0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф.11,24 ПС 110/6 кВ Вододелитель для электроснабжения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций по ул.Центральная, д.39, г.Нариманово, Наримановский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛ-6 кВ – 0,5 км, ориентировочная протяженность КЛ-6 кВ – 0,05 км, КЛ-0,4 кВ – 0,015 км, ориентировочная мощность – 2,5 МВА)».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее – конкурс).

Уведомление № 32009845009 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 15.01.2021 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 1 заявка от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, реквизиты:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001)	14.01.2021 16:48

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В.	- Член Комиссии;
Прытков Д.А.	- Член Комиссии;
Соболев Д.В.	- Член Комиссии;
Солод К.В.	- Член Комиссии;
Горбенко А.В.	- Член Комиссии;
Лебеденко К.В.	- Член Комиссии;
Назаров Д.А.	- Член Комиссии.

СЛУШАЛИ: Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Юг» К.В. Солода от 22.01.2021 №МР5/2100/27), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «Россети Юг» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

* 14.02.2020г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 05.11.2019 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении фирменного наименования общества с ПАО «МРСК Юга» на ПАО «Россети Юг»

2. О признании заявки соответствующей условиям конкурса.

Заявку: ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001) - признать удовлетворяющей по существу условиям конкурса. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании конкурса несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать конкурс несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в конкурс.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТриО "под ключ" в Астраханской области: «Строительство ЛЭП-6 кВ, КЛ-0,4 кВ и установка 2ТП-6/0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф.11,24 ПС 110/6 кВ Вододелитель для электроснабжения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций по ул.Центральная, д.39, г.Нариманово, Наримановский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛ-6 кВ – 0,5 км, ориентировочная протяженность КЛ-6 кВ – 0,05 км, КЛ-0,4 кВ – 0,015 км, ориентировочная мощность – 2,5 МВА)» с ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001), на следующих условиях:

- цена договора:

- 8 628 951,34 руб. без НДС;
- 10 354 741,61 руб. с учетом НДС;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 1-го месяца с даты заключения Договора.

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Авансирование не предусматривается.

Оплата работ осуществляется поэтапно (раздел 8.1 Договора):

1. Платежи по подготовке исходно-разрешительной документации, выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком по получении результатом соответствующего этапа работы положительного заключения внутриведомственной экспертизы при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа, резервирования средств (резервирование средств не применяется для договоров с субъектами МСП) на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 28 настоящего Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по подготовленной исходно-разрешительной документации - в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;

- по инженерным изысканиям - в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;

- по разработке Проектной документации - в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ.

2 После получения Подрядчиком всех необходимых согласований Заказчика и (при необходимости, в соответствии с положениями действующего законодательства РФ) заключений Организации по проведению экспертизы о соответствии разработанных по

Договору Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительных заключений) Заказчик при наличии действующего обеспечения, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 28 настоящего Договора, производит платежи в следующем порядке:

- по подготовленной исходно-разрешительной документации - в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
- по инженерным изысканиям - в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
- по разработке Проектной документации - в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
- по получению положительных заключений Организации по проведению экспертизы о соответствии разработанных по Договору Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (при необходимости получения положительных заключений в Организации по проведению экспертизы с положениями действующего законодательства РФ) - в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;
- по разработке Рабочей документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, при этом оформление акта о приемке выполненной Рабочей документации до получения положительных заключений Организации по проведению экспертизы и положительного заключения внутриведомственной экспертизы Заказчика в части Рабочей документации не допускается.

3. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

4. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, указанной актами о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, и не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору (с учетом платежей по п.п. 8.1.3 и 8.1.4 Договора), осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и получением Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ.;

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Соглашение по результатам преддоговорных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. **Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.**
2. **Признать заявку:** ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001), соответствующими условиям конкурса.
3. **На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать конкурс несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в конкурсе.**
4. **Заключить договор с ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001), на следующих условиях:**
 - цена договора:
 - 8 628 951,34 руб. без НДС;
 - 10 354 741,61 руб. с учетом НДС;
 - срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 1-го месяца с даты заключения Договора.
 - условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Авансирование не предусматривается.

Оплата работ осуществляется поэтапно (раздел 8.1 Договора):

2. Платежи по подготовке исходно-разрешительной документации, выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком по получении результатом соответствующего этапа работы положительного заключения внутриведомственной экспертизы при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа, резервирования средств (резервирование средств не применяется для договоров с субъектами МСП) на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 28 настоящего Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по подготовленной исходно-разрешительной документации - в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;
- по инженерным изысканиям - в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;
- по разработке Проектной документации - в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ.

3 После получения Подрядчиком всех необходимых согласований Заказчика и (при необходимости, в соответствии с положениями действующего законодательства РФ) заключений Организации по проведению экспертизы о соответствии разработанных по Договору Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительных заключений) Заказчик при наличии действующего обеспечения, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 28 настоящего Договора, производит платежи в следующем порядке:

- по подготовленной исходно-разрешительной документации - в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
- по инженерным изысканиям - в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
- по разработке Проектной документации - в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
- по получению положительных заключений Организации по проведению экспертизы о соответствии разработанных по Договору Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (при необходимости получения положительных заключений в Организации по проведению экспертизы с положениями действующего законодательства РФ) - в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;

- по разработке Рабочей документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, при этом оформление акта о приемке выполненной Рабочей документации до получения положительных заключений Организации по проведению экспертизы и положительного заключения внутриведомственной экспертизы Заказчика в части Рабочей документации не допускается.

3. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

4. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, указанной актами о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, и не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору (с учетом платежей по п.п. 8.1.3 и 8.1.4 Договора), осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и получением Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ.;

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с

даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5.Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Соглашение по результатам преддоговорных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТРО "под ключ" в Астраханской области: «Строительство ЛЭП-6 кВ, КЛ-0,4 кВ и установка 2ТП-6/0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф.11,24 ПС 110/6 кВ Вододелитель для электроснабжения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций по ул.Центральная, д.39, г.Нариманово, Наримановский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛ-6 кВ – 0,5 км, ориентировочная протяженность КЛ-6 кВ – 0,05 км, КЛ-0,4 кВ – 0,015 км, ориентировочная мощность – 2,5 МВА)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.

даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5.Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Соглашение по результатам преддоговорных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТРиО "под ключ" в Астраханской области: «Строительство ЛЭП-6 кВ, КЛ-0,4 кВ и установка 2ТП-6/0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф.11,24 ПС 110/6 кВ Вододелиитель для электроснабжения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций по ул.Центральная, д.39, г.Нариманово, Наримановский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛ-6 кВ – 0,5 км, ориентировочная протяженность КЛ-6 кВ – 0,05 км, КЛ-0,4 кВ – 0,015 км, ориентировочная мощность – 2,5 МВА)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неиспользовать зачеркивать

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.