

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

10.08.2019

№ 576-МСП-2

Дата подписания
протокола 10.11.2019

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации и пояснительную записку по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110/10/10кВ Р-10 с заменой 4-х с.ш. 10 кВ.

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого или среднего предпринимательства (далее – запрос котировок).

Уведомление № 31908142503 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 02.08.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 4 заявки:

№ п/п	Наименование Участника:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "РЕГИОН СТРОЙ"	01.08.2019 15:30
2.	ООО "СОЮЗЭНЕРГОПРОЕКТ"	01.08.2019 08:09
3.	ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ"	02.08.2019 10:11

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В.	- Член Комиссии;
Прытков Д.А.	- Член Комиссии;
Соболев Д.В.	- Член Комиссии;
Солод К.В.	- Член Комиссии;
Горбенко А.В.	- Член Комиссии;
Лебеденко К.В.	- Член Комиссии;
Назаров Д.А.	- Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Солода К.В. № МР5/2100/2280 от 14.11.2019), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении заявки.

Заявка Участника № 209391 ООО «СОЮЗЭНЕРГОПРОЕКТ», не соответствует по существу требованиям задания на торги/Конкурсной документации (у участника имеется отрицательный опыт работ с ПАО «МРСК Юга»). Предлагается отклонить данную Заявку.

3. О признании заявок соответствующими условиям запроса котировок.

Заявки: ООО "РЕГИОН СТРОЙ"; ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" - признать удовлетворяющими по существу условиям запроса котировок. Предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. О ранжировке заявок.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «03» октября 2019 года, предлагается ранжировать заявки по единственному критерию – цена заявки Участника - следующим образом:

первое место: ООО "РЕГИОН СТРОЙ", заявка на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации и пояснительную записку по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110/10/10кВ Р-10 с заменой 4-х с.ш. 10 кВ на условиях:

- цена заявки:

- 5 301 855,53 руб. без НДС;
- 6 362 226,64 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1);

- по разработке Проектной документации - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ указанных в Акте сдачи-приемки

Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результаты выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1).

2. После выполнения всех этапов работ, предусмотренных Календарным графиком выполнения работ и их стоимости (приложение № 1 к Договору), и получения Подрядчиком всех необходимых согласований Заказчик при наличии действующего обеспечения, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора, производит платежи в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) о приемке Рабочей документации;

- по разработке Проектной документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) о приемке Рабочей документации;

- по разработке Рабочей документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результаты выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1);

3. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ", заявка на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации и пояснительную записку по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110/10/10кВ Р-10 с заменой 4-х с.ш. 10 кВ на условиях:

- цена заявки:

- 5 580 342,47 руб. без НДС;

- 6 696 410,96 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результаты выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1);

- по разработке Проектной документации - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ указанных в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки

Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1).

2. После выполнения всех этапов работ, предусмотренных Календарным графиком выполнения работ и их стоимости (приложение № 1 к Договору), и получения Подрядчиком всех необходимых согласований Заказчик при наличии действующего обеспечения, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора, производит платежи в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Resultados выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Resultados выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) о приемке Рабочей документации;

- по разработке Проектной документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Resultados выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Resultados выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) о приемке Рабочей документации;

- по разработке Рабочей документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Resultados выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Resultados выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1);

3. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

5. Об определении Победителя запроса котировок.

На основании вышеприведенной ранжировки заявок предлагается признать Победителем запроса котировок Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "РЕГИОН СТРОЙ", заявка на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации и пояснительную записку по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110/10/10кВ Р-10 с заменой 4-х с.ш. 10 кВ на условиях:

- цена заявки:

- 5 301 855,53 руб. без НДС;
- 6 362 226,64 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Resultados выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Resultados выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1);

- по разработке Проектной документации - в размере не более 70% (семидесяти

процентов) от стоимости соответствующих работ указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1).

2. После выполнения всех этапов работ, предусмотренных Календарным графиком выполнения работ и их стоимости (приложение № 1 к Договору), и получения Подрядчиком всех необходимых согласований Заказчик при наличии действующего обеспечения, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора, производит платежи в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) о приемке Рабочей документации;

- по разработке Проектной документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) о приемке Рабочей документации;

- по разработке Рабочей документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1);

3. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

Заключение договора осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки (п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

РЕШИЛИ:

1. **Принять к сведению отчет об оценке заявок.**

2. **Отклонить заявку:** № 209391 ООО «СОЮЗЭНЕРГОПРОЕКТ», поскольку она по существу не отвечает условиям запроса котировок. Количество отклоненных заявок Участников: 1.

3. **Признать заявки:** ООО "РЕГИОН СТРОЙ"; ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" соответствующими условиям запроса котировок. Принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. **Утвердить ранжировку.**

5. **Признать Победителем.**

ООО "РЕГИОН СТРОЙ", заявка на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации и пояснительную записку по объекту, включенному в

инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110/10/10кВ Р-10 с заменой 4-х с.ш. 10 кВ на условиях:

- цена заявки:

- 5 301 855,53 руб. без НДС;
- 6 362 226,64 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1);

- по разработке Проектной документации - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1).

2. После выполнения всех этапов работ, предусмотренных Календарным графиком выполнения работ и их стоимости (приложение № 1 к Договору), и получения Подрядчиком всех необходимых согласований Заказчик при наличии действующего обеспечения, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора, производит платежи в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) о приемке Рабочей документации;

- по разработке Проектной документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) о приемке Рабочей документации;

- по разработке Рабочей документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1);

3. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

Заключение договора осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки (п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»).

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе котировок на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации и пояснительную записку по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110/10/10кВ Р-10 с заменой 4-х с.ш. 10 кВ., заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:







«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За	Против	Воздержался		
	X	X		Журавлёв Д.О.
	X	X		Иванов Ю.В.
X	X		ЛИСТ 4	Рыкова Н.В.
			ЛИСТ 4	Коледин А.В.
	X	X	ЛИСТ 4	Прытков Д.А.
	X	X		Соболев Д.В.
	X	X		Солод К.В.
			ЛИСТ 4	Горбенко А.В.
	X	X		Лебеденко К.В.
	X	X		Назаров Д.А.
X	X			Викулин С.В.

отдельными видами юридических лиц»).

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе котировок на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации и пояснительную записку по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110/10/10кВ Р-10 с заменой 4-х с.ш. 10 кВ., заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
	х	х		Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		х	х 	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.