

**ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии**

14.08.2020

№ 175-1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования) по объекту техприсоединения филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Строительство ПС 110 кВ Полевая с двумя трансформаторами мощностью 63 МВА и 100 МВА соответственно и двух отпаечных ВЛ 110 кВ от опоры №55 ВЛ 110 кВ Зимовники – НСЗ и ВЛ 110 кВ Зимовники – Наримановская».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее – конкурс).

Уведомление № 32009269483 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 31.07.2020 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 4 заявки от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, реквизиты:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ЗАО "СЕТЬСТРОЙ" (ИНН: 7701684150, КПП: 772501001)	30.07.2020 16:13
2.	АО "ГРУППА "СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО" (ИНН: 6674330951, КПП: 667901001)	30.07.2020 15:49
3.	ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" (ИНН: 3446034468, КПП: 344601001)	30.07.2020 17:08
4.	ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" (ИНН: 7702350129, КПП: 774301001)	31.07.2020 10:55

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;

* 14.02.2020г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 05.11.2019 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении фирменного наименования общества с ПАО «МРСК Юга» на ПАО «Россети Юг»

Солод К.В. - Член Комиссии;
Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Юг» К.В. Солода от 12.08.2020 №МР5/2100/694), согласованном исполняющим обязанности начальника департамента безопасности ПАО «Россети Юг» Коноваловым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении заявок.

1. Заявка АО "ГРУППА "СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО" (ИНН: 6674330951, КПП: 667901001), не отвечает требованиям п. 12 V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ в ред. от 15.07.2020 (условия оплаты не соответствуют требованиям технического задания) Конкурсной документации, а именно:

1. Участником представлены следующие условия оплаты:

1.1 За выполненные инженерные изыскания, проектную и рабочую документацию.

1.1.1 За выполнение инженерных изысканий и проектную документацию – 30% аванс и 70% после подписания актов выполненных работ.

1.1.2 За выполненную рабочую документацию: 30% - аванс и 70% - после подписания актов выполненных работ.

1.2 За выполнение СМР и поставку оборудования в размере 30% аванс и 70% после подписания актов выполненных работ по форме КС-2 (справок КС-3) и товарных накладных.

2. Требования Конкурсной документации:

2.1 За выполненные инженерные изыскания, проектную документацию и рабочую документацию:

2.1.1 За выполнение инженерных изысканий и проектную документацию: 30% - аванс, 70% за вычетом авансовых платежей после подписания актов выполненных работ и окончательный расчет (что составляет 30%) - после получения положительного заключения Государственной экспертизы.

2.1.2 За выполнение рабочей документации: 90% - после подписания актов выполненных работ и 10% - после завершения строительства объекта и подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме РС-14.

2.2. За выполненные строительно-монтажные работы и поставку оборудования: 30% - аванс; 90% за вычетом авансовых платежей – после подписания актов выполненных работ по форме КС-2 (справок КС-3) и товарных накладных; окончательный платеж в размере 10% - после завершения строительства объекта и подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме РС-14.

Предлагается отклонить данную Заявку.

2. Заявка ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" (ИНН: 7702350129, КПП: 774301001), не отвечает

требованиям п. 12 V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ в ред. от 15.07.2020 (условия оплаты не соответствуют требованиям технического задания) Конкурсной документации, а именно:

1. Участником представлены следующие условия оплаты:

1.1 За выполненные инженерные изыскания, проектную и рабочую документацию.

1.1.1 За выполнение инженерных изысканий и проектную документацию – 30% аванс и 70% после подписания актов выполненных работ.

1.1.2 За выполненную рабочую документацию: 30% - аванс и 70% - после подписания актов выполненных работ.

1.2 За выполнение СМР и поставку оборудования в размере 30% аванс и 70% после подписания актов выполненных работ по форме КС-2 (справок КС-3) и товарных накладных.

2. Требования Конкурсной документации:

2.1 За выполненные инженерные изыскания, проектную документацию и рабочую документацию:

2.1.1 За выполнение инженерных изысканий и проектную документацию: 30% - аванс, 70% за вычетом авансовых платежей после подписания актов выполненных работ и окончательный расчет (что составляет 30%) - после получения положительного заключения Государственной экспертизы.

2.1.2 За выполнение рабочей документации: 90% после подписания актов выполненных работ и 10% - после завершения строительства объекта и подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме РС-14.

2.2. За выполненные строительно-монтажные работы и поставку оборудования: 30% - аванс; 90% за вычетом авансовых платежей – после подписания актов выполненных работ по форме КС-2 (справок КС-3) и товарных накладных; окончательный платеж в размере 10% - после завершения строительства объекта и подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме РС-14.

Предлагается отклонить данную Заявку.

3. О признании заявок соответствующими условиям конкурса.

Заявки: ЗАО "СЕТЬСТРОЙ" (ИНН: 7701684150, КПП: 772501001); ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" (ИНН: 3446034468, КПП: 344601001) - признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. О проведении переторжки.

На основании п.8.1.5.2. «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) закупочной комиссии предлагается провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Отклонить заявки: АО "ГРУППА "СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО" (ИНН: 6674330951, КПП: 667901001); ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" (ИНН: 7702350129, КПП: 774301001), поскольку они по существу не отвечают условиям конкурса.

Количество отклоненных заявок Участников: 2.

3. Признать заявки: ЗАО "СЕТЬСТРОЙ" (ИНН: 7701684150, КПП: 772501001); ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" (ИНН: 3446034468, КПП: 344601001), соответствующими условиям конкурса.

4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение

работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования) по объекту техприсоединения филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Строительство ПС 110 кВ Полевая с двумя трансформаторами мощностью 63 МВА и 100 МВА соответственно и двух отпавных ВЛ 110 кВ от опоры №55 ВЛ 110 кВ Зимовники – НСЗ и ВЛ 110 кВ Зимовники – Наримановская», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Прытков Д.А.
	X	X		Соболев Д.В.
	X	X		Солод К.В.
	X	X		Горбенко А.В.
	X	X		Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.

работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования) по объекту техприсоединения филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Строительство ПС 110 кВ Полевая с двумя трансформаторами мощностью 63 МВА и 100 МВА соответственно и двух отпаечных ВЛ 110 кВ от опоры №55 ВЛ 110 кВ Зимовники – НСЗ и ВЛ 110 кВ Зимовники – Наримановская», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужелое зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
	×	×		Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.