

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

24.12.2016

№ 640

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области (3 объекта): 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Ржевской И.Н.»; 2. «Строительство ТП 10/0,4 и участка ВЛ-0,4кВ, от ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10/6кВ «К-4» для подключения строящихся объектов торговли Селезневой Е.А., Захаровой Т.В., Полозова В.И.»; 3. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №570, ВЛ-10кВ №5, ПС 35/10кВ «Тацинская СХТ» для подключения квартиры Ткачёва Н.Ф.» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 741721 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 29.11.2016 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Коледин А.В.	- заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Соболев Д.В.	- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Степанищев А.В.	- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В.	- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Елецков С.А.	- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А.	- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Степанищева А.В. № МР5/2100/1349 от 22.12.2016, согласованная заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым

В.А., начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга» Веклич И.В.). Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); АО «Энергомера» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415), признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области (3 объекта): 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Ржевской И.Н.»; 2. «Строительство ТП 10/0,4 и участка ВЛ-0,4кВ, от ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10/6кВ «К-4» для подключения строящихся объектов торговли Селезневой Е.А., Захаровой Т.В., Полозова В.И.»; 3. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №570, ВЛ-10кВ №5, ПС 35/10кВ «Тацинская СХТ» для подключения квартиры Ткачёва Н.Ф.» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 1 307 590,09 руб. без НДС;
- 1 542 956,31 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

второе место: АО «Энергомера» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области (3 объекта): 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Ржевской И.Н.»; 2. «Строительство ТП 10/0,4 и участка ВЛ-0,4кВ, от ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10/6кВ «К-4» для подключения строящихся объектов торговли Селезневой Е.А., Захаровой Т.В., Полозова В.И.»; 3. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №570, ВЛ-10кВ №5, ПС 35/10кВ «Тацинская СХТ» для подключения квартиры Ткачёва Н.Ф.» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 1 308 925,72 руб. без НДС;
- 1 544 532,35 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

4. Об определении Победителя запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области (3 объекта): 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Ржевской И.Н.»; 2. «Строительство ТП 10/0,4 и участка ВЛ-0,4кВ, от ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10/6кВ «К-4» для подключения строящихся объектов торговли Селезневой Е.А., Захаровой Т.В., Полозова В.И.»; 3. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №570, ВЛ-10кВ №5, ПС 35/10кВ «Тацинская СХТ» для подключения квартиры Ткачёва Н.Ф.» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 1 307 590,09 руб. без НДС;
- 1 542 956,31 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); АО «Энергомера» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415), соответствующими условиям запроса цен.

3. Утвердить ранжировку Предложений.

4. Признать победителем запроса цен.

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области (3 объекта): 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Ржевской И.Н.»; 2. «Строительство ТП 10/0,4 и участка ВЛ-0,4кВ, от ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10/6кВ «К-4» для подключения строящихся объектов торговли Селезневой Е.А., Захаровой Т.В., Полозова В.И.»; 3. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №570, ВЛ-10кВ №5, ПС 35/10кВ «Тацинская СХТ» для подключения квартиры Ткачёва Н.Ф.» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 1 307 590,09 руб. без НДС;
- 1 542 956,31 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в

уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области (3 объекта), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть				
За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	<i>не голосовал</i>	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☐	<i>не голосовал</i>	Иванов Ю.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☒	<i>голосовал</i>	Рыкова Н.В.
	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Коледин А.В.
	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Соболев Д.В.
	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Степанищев А.В.
	☒	☒	<i>голосовал</i>	Горбенко А.В.
	☒	☐	<i>не голосовал</i>	Назаров Д.А.
	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Викулин С.В.

уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области (3 объекта), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» ☒ _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	 Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Степанищев А.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.