

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

17.12.2018

№ 695 -1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заявителя Управление образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтанная, 2, к.н. № 61.26;0600014:1865 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)».

Уведомление № 1132264 опубликовано на ЭТП www.B2B-msk.ru (уведомление № 31807165821 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 03.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Журавлёв Д.О. - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
- Иванов Ю.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Рыкова Н.В. - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Викулин С.В. - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

- Коледин А.В. - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
- Прятков Д.А. - начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Соболев Д.В. - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Суворов Д.В. - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
- Горбенко А.В. - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Елецов С.А. - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
- Назаров Д.А. - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова № МР5/2100/1713 от 12.12.2018),

согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшиным А.Е.. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложения соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

Предложения: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206); ООО «Энергосюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214) признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заявителя Управление образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтажная, 2, к.н. № 61:26:0600014:1865 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)»на условиях:

- цена предложения:

- 7 709 920,62 руб. без НДС;
- 9 251 904,74 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Энергосюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заявителя Управление образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтажная, 2, к.н. № 61:26:0600014:1865 (ориентировочная

протяженность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)» на условиях:

- цена предложения:

- 7 841 381,45 руб. без НДС;
- 9 252 830,11 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

третье место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г.

Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-»Ростовэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заявителя Управление образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтажная, 2, к.н. № 61:26:0600014:1865 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)» на условиях:

- цена предложения:

- 7 841 381,45 руб. без НДС;
- 9 252 830,11 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

4. О проведении переторжки.

На основании п.8.7.12 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. **Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**
2. **Признать Предложения:** ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206); ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.
3. **Утвердить предварительную ранжировку Предложений.**
4. **Провести переторжку.**

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительство-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения фидала ЦАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заявителя Управление образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтажная, 2, к.п. № 61:26:0600014:1865 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)», заявляю, что я не связан в настоящее время или прошлым ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За	Против	Воздержался		
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
☒	☒	☒	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
☒	☒	☒	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Соболев Д.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Назаров Д.А.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Елещков С.А.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Викупин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектирование и рабочая документация, строительство-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ЦАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»; «Спроектирование двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ двух новых ТП 10/0,4 кВ; строительство двух ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1» до первой новой ТП 10/0,4 кВ; строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до второй новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения здания школы заявителя Управление образования Неклиновского района по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Троицкое, ул. Монтаская, 2, к.н. № 61.26:0600014:1865 (ориентировочная пропускная способность ЛЭП – 3,05 км; ориентировочная мощность ТП – 2х400 кВА)», заявляю, что я не связан с настоящим или прошлым ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.



«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Необязательно завершать

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

	За	Против	Воздержался	
				Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
✗	✗			Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
✗	✗			Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
				Викупин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: