

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

05.12.2018

№ 532-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - Астраханьэнерго: «Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 29,67 км)».

Уведомление № 1095484 опубликовано на ЭТП www.b2b-center.ru. Процедура переторжки состоялась 08.11.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:	
Коледин А.В.	- заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Прытков Д.А.	- начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Соболев Д.В.	- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Суворов Д.В.	- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В.	- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Елецков С.А.	- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А.	- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Опора П» (347880, Ростовская область, г. Гуково, Кооперативная, 1), предложение на право заключения договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» -

Астраханьэнерго»: «Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 29,67 км)» на условиях:

- цена предложения:

➤ 2 920 049,97 руб. без НДС (НДС не облагается);

- условия оплаты: Оплата в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в целом по Договору;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

второе место: ООО «Энерго 2005» (347871, Ростовская область, Гуково, Киевская, 84), предложение на право заключения договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - Астраханьэнерго»: «Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 29,67 км)» на условиях:

- цена предложения:

➤ 2 949 545,42 руб. без НДС;

➤ 3 480 463,60 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в целом по Договору;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

2. Об определении Победителя открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Опора П» (347880, Ростовская область, г. Гуково, Кооперативная, 1), предложение на право заключения договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - Астраханьэнерго»: «Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 29,67 км)» на условиях:

- цена предложения:

➤ 2 920 049,97 руб. без НДС (НДС не облагается);

- условия оплаты: Оплата в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в целом по Договору;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем открытого запроса предложений:

ООО «Опора П» (347880, Ростовская область, г. Гуково, Кооперативная, 1), предложение на право заключения договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - Астраханьэнерго»: «Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 29,67 км)» на условиях:

- цена предложения:

➤ 2 920 049,97 руб. без НДС (НДС не облагается);

- условия оплаты: Оплата в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения

Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в целом по Договору;
- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - Астраханьэнерго: «Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 29,67 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☒	☒		Иванов Ю.В.
	☒	☐	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Рыкова Н.В.
	☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Соболев Д.В.
	☒	☒	☐		Суворов Д.В.
	☒	☒	☒		Горбенко А.В.
	☒	☒	☐		Назаров Д.А.
	☒	☒	☐		Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☐		Викулин С.В.

Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в целом по Договору;
- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - Астраханьэнерго: «Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 29,67 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		X	X	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.