

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

17.10.2017

№ 355-3

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпайной ВЛ-6 кВ и двух ТП 6/04 кВ до границ земельных участков ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 862217 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. (уведомление № 31705345895 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников после повторной переторжки состоялась 04.10.2017 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,
Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»,
заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Конкурсных заявок.

С учетом результатов процедуры повторной переторжки, проведенной «04» октября 2017 года, предлагается ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

первое место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214) предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ и двух ТП 6/04 кВ до границ земельных участков ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

➤ 7 742 217,14 руб. без НДС;

➤ 9 135 816,22 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10) предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ и двух ТП 6/04 кВ до границ земельных участков ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

7 750 641,74 руб. без НДС;

9 145 757,25 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления

исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

третье место: ООО «РостЭнергоМонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6) предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ и двух ТП 6/04 кВ до границ земельных участков ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

➤ 7 780 127,88 руб. без НДС;

➤ 9 180 550,90 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

четвертое место: АО «Электротехнические заводы «Энергомера» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415) предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ и двух ТП 6/04 кВ до границ земельных участков ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

➤ 8 416 185,98 руб. без НДС;

➤ 9 931 099,46 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

2. Об определении Победителя конкурса.

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем конкурса:

ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214) предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ и двух ТП 6/04 кВ до границ земельных участков ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

➤ 7 742 217,14 руб. без НДС;

➤ 9 135 816,22 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Конкурсных заявок.

2. Признать Победителем конкурса:

ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214) предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ и двух ТП 6/04 кВ до границ земельных участков ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

➤ 7 742 217,14 руб. без НДС;

➤ 9 135 816,22 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки

выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ и двух ТП 6/04 кВ до границ земельных участков ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:




«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	-	-	-	не голосовал	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	-	-	-	не голосовал	Иванов Ю.В.
					Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:		X	X		Коледин А.В.
		X	X		Соболев Д.В.
		X	X		Суворов Д.В.
	-	-	-	не голосовал	Горбенко А.В.
		X	X		Назаров Д.А.
		X	X		Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		X	X		Викулин С.В.

выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпайной ВЛ-6 кВ и двух ТП 6/04 кВ до границ земельных участков ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Не нужно зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
	х	х		Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.