

ВЫПИСКА
из протокола заседания
центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга» № 18 от 06.04.2016

Открытый запрос предложений.

1. Вопрос об одобрении заключения договора на выполнение СМР, ЭМР, ПНР по объекту, включенному в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» филиала «Ростовэнерго»: «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ «Урюпинская»)».

Уведомление № 31603277648 опубликовано на ЭТП <http://www.rosseti.ru>) Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 25.02.2016 г.

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Степанищева А.В. № МР5/2100/259 от 30.03.2016, согласованная заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур Веклич И.В.).

2. Об отклонении Предложения.

Предложение ООО Строительная компания «ЭнергоПрогресс» (367015, Республика Дагестан, с. Мехельта) - не соответствует по существу требованиям п. 22 (не указаны условия оплаты за выполненные работы); п. 10.2 (отсутствует опыт выполнения аналогичного вида работ) технического задания. Предлагается отклонить данное предложение.

3. О признании Предложения соответствующим условиям запроса предложений

Предложение ООО «Экра-Юг» (357528, г. Пятигорск, ул. Февральская д 54) - признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данное Предложение к дальнейшему рассмотрению.

4. О признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

Предлагается признать открытый запрос предложений несостоявшимся, поскольку после проведения отборочной стадии осталось только одно Предложение, удовлетворяющее требованиям Закупочной документации.

5. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.8 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение СМР, ЭМР, ПНР по объекту, включенному в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» филиала «Ростовэнерго»: «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ «Урюпинская»)» с ООО «Экра-Юг» (357528, г. Пятигорск, ул. Февральская д 54), на следующих условиях:

- стоимость предложения: 1 761 217,51 руб. с НДС руб. с учетом НДС,
1 492 557,21 руб. без НДС;
- срок выполнения работ – в течение 6 месяцев с момента заключения договора;
- условия оплаты – в течение 90 календарных дней с даты приемки заказчиком акта законченного строительством объекта приемочной комиссией КС-14, в т.ч. получением акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Отклонить ООО Строительная компания «ЭнергоПрогресс» (367015, Республика Дагестан, с. Мехельта), поскольку оно не соответствует требованиям закупочной документации.

3. Признать Предложение ООО «Экра-Юг» (357528, г. Пятигорск, ул. Февральская д 54), соответствующим условиям открытого запроса предложений.

4. Признать открытый запрос предложений несостоявшимся.

5. Заключение договор ООО «Экра-Юг» (357528, г. Пятигорск, ул. Февральская д 54), на следующих условиях:

- стоимость предложения: 1 761 217,51 руб. с НДС руб. с учетом НДС,
1 492 557,21 руб. без НДС
- срок выполнения работ – в течение 6 месяцев с момента заключения договора;
- условия оплаты – в течение 90 календарных дней с даты приемки заказчиком акта законченного строительством объекта приемочной комиссией КС-14, в т.ч. получением акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ.

Ответственный секретарь ЦКК



В.А. Дубровский