

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии

03.12.2018

Ростов-на-Дону

№ 609 -1

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРО по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1-я очередь) (Телемеханизация ПС 110/10 кВ ВдПТФ, с сооружением каналов связи) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Уведомление № 1110325 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (Уведомления № 31807027704 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 07.11.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,
Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прытков Д.А. | - начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова № МР5/2100/1572 от 22.11.2018), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Конкурсных заявок соответствующими условиям конкурса.

Конкурсные заявки ООО «РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ», (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 190, оф. 716); ООО «Ростов-Дон Энергосвязь» (344002, Ростов-на-Дону., пер. Семашко, д. 48 Е, оф. 8), признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Конкурсных заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

первое место: ООО «РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ», (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 190, оф. 716), на право заключения договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1-я очередь) (Телемеханизация ПС 110/10 кВ ВдПТФ, с сооружением каналов связи) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на следующих условиях:

- стоимость заявки:

 > 18 935 101,10 руб. без НДС;

 > 22 722 121,32 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Ростов-Дон Энергосвязь» (344002, Ростов-на-Дону., пер. Семашко, д. 48 Е, оф. 8), на право заключения договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1-я очередь) (Телемеханизация ПС 110/10 кВ ВдПТФ, с сооружением каналов связи) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 18 936 995,18 руб. без НДС;

➤ 22 724 394,22 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента подписания Договора.

4. О проведении переторжки.

На основании п.8.1.1.2. «Единого Стандарта Закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) закупочной комиссии предлагается провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.
2. Признать Конкурсные заявки: ООО «РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ», (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 190, оф. 716); ООО «Ростов-Дон Энергосвязь» (344002, Ростов-на-Дону., пер. Семашко, д. 48 Е, оф. 8) соответствующими условиям конкурса;
3. Утвердить предварительную ранжировку Конкурсных заявок.
4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1-я очередь) (Телемеханизация ПС 110/10 кВ ВдПТФ, с сооружением каналов связи) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За	Прот ив	Возде ржал ся		
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	X	X	ЛИСТ № 2	Соболев Д.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Суворов Д.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Горбенко А.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Назаров Д.А.
	X	X	ЛИСТ № 2	Елецков С.А.
	X	X	ЛИСТ № 2	Викулин С.В.

На основании п.8.1.1.2. «Единого Стандарта Закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) закупочной комиссии предлагается провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.
2. Признать Конкурсные заявки: ООО «РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ», (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 190, оф. 716); ООО «Ростов-Дон Энергосвязь» (344002, Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 48 Е, оф. 8) соответствующими условиям конкурса;
3. Утвердить предварительную ранжировку Конкурсных заявок.
4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1-я очередь) (Телемеханизация ПС 110/10 кВ ВдПТФ, с сооружением каналов связи) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Прот ив	Возде ржал ся	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.С.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		X	X	Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
Члены Закупочной комиссии:		X	X	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.